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La iniciativa en projectar aquest nou Pont sobre la riera de la Bisbal del Penedès a Sant 
Salvador, comarca del Baix Penedès i província de Tarragona, esdevé a les continues 
vegades que el pas existent per creuar la riera en la zona de projecte queda totalment 
inoperatiu en episodis de pluja. En el capítol d’antecedents d’aquest projecte s’exposen els 
motius que justifiquen l’actuació. 
 
La conca de la riera de la Bisbal es troba afectada pel clima mediterrani del tipus litoral sud, 
el qual està caracteritzat per temperatures suaus i una precipitació irregular al llarg de l'any. 
La precipitació es sol concentrar a finals de l'estiu i principis de la tardor en forma de grans 
temporals. 
 
Aquests forts episodis de pluja fan que l'escorrentiu superficial que discorre per la riera sigui 
tan gran que aquesta no tingui capacitat suficient per acollir-ho. Això propicia que cada any 
per les mateixes dates es produeixin fortes inundacions, sobretot al seu últim tram de 
recorregut deixant tallat el gual que 
actualment hi ha per creuar la riera 
entre Sant Salvador i la part oest de 
Calafell, i no tan sols al tràfic rodat 
si no que a mes a mes el pas per a 
vianants.  
Es evident aquesta inoperativitat 
durant totes les hores de fort 
desguàs de la riera ja que la seva 
cota es tan sols 15 centímetres 
superior a la cota de terreny natural 
de la llera, i a més sense cap tipus 
de drenatge que permeti el pas de 
les aigües. 
 
Provocant d’aquesta manera que el trànsit s’hagi de desviar provisionalment i havent de 
realitzar un recorregut alternatiu, amb un tram d’autopista C-32, d’aproximadament  6km per 
comunicar Calafell platja amb Sant Salvador. 
  
A l’annex Reportatge fotogràfic i històric es mostren fotografies de la zona d’estudi i altres 
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2. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El present Projecte té per objecte la definició, justificació i valoració de les obres per a la 
construcció d’un nou pont sobre la Riera de la Bisbal del Penedès, d’aquesta manera donem 
continuïtat a la carretera Cunit-Berà (avda. Palfuriana) en forts episodis de pluja. Per 
caracteritzar el comportament hidràulic d’avinguda, s'ha realitzat una simulació hidràulica per 
així conèixer les sobreelevacions, de la làmina d’aigua, provocades per el disseny del nostre 
pont que interfereix l’espai fluvial. 
A més, el projecte adapta les connexions necessàries amb el carrer Tamariu, el qual passa 




3. CONSIDERACIONS GENERALS 
 
La hidrologia de la zona és el condicionament més important per al disseny del pont. La 
posició occidental a Catalunya respecte el continent euroasiàtic i la seva situación latitudinal 
determinen un clima de tipus mediterrani pel conjunt del territori. El clima mediterrani es 
caracteritza, bàsicament, per hiverns amb una temperatura suau i estius calorosos i secs. La 
pluviometria és molt irregular. No obstant això, la complexa orografia catalana, amb forts 
desnivells i diferents orientacions de les valls, i la proximitat del Mediterrani, originen un 
notable nombre de varietats locals del clima mediterrani. 
 
Si s'analitza cada estació de l'any per separat podem extreure algunes dades significatives 
importants com que a l'hivern es l'estació de l'any en que les pluges son més escasses. Es 
comptabilitza una mitjana de setze dies de precipitacions remarcables, amb una mitjana de 
105 l/m2. 
 
La primavera correspon a una estació plujosa secundària. S'hi compta una mitjana de dies 
de precipitació de vint dies i una mitjana de 124 l/m2, tot i així encara es troba un període de 
l'any més plujosa, la tardor. 
 
A l'estiu s'hi barregen els dies assolellats amb dies en que apareixen notables fenòmens 
tempestuosos causats, sobretot, per la nuvolositat d'evolució diürna. És en aquesta època 
que s'hi comptabilitzen nombrosos dies de gran precipitació, alternats altres jornades amb 
temperatures altes i xafogoses. És l'estació de l'any en què es localitza més precipitació. S'hi 
observen com a mitjana uns catorze dies de precipitación i la quantitat de pluja recollida té 
un valor mitjà de 142'6 l/m2. 
 
A la tardor existeix un temps variable i contrastat. S'hi comptabilitzen uns dinou dies de 
precipitació mitjana, aportant uns 110 l/m2, dades segons López E. (2002). 
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Si tenim en compta els dies de pluja a cada estació i la mitjana de litres d'aigua recollida en 
aquest període de temps es pot observar que a finals d'estiu i principis de la tardor es 
l'estació més plujosa. Aquesta pluja però cau en pocs dies, el que vol dir que son tempestes 
força pronunciades. Aquestes tempestes a les que es produeix una gran precipitació en una 
durada curta de temps, no facilita la infiltració al terreny i la majoria d'aigua escola 
superficialment pels torrents i la riera causant grans avingudes. 
 
A l’annex, Estudi Hidràulic, es defineixen tots els paràmetres a tenir en compte per realitzar 
els càlculs apropiats per el disseny del pont.  
 
L’objectiu perseguit en el disseny del nou pont ha estat el de buscar la mínima sobre-
elevació, creant per tant també el mínim augment possible de la zona inundable. Aquest 
objectiu s’aconsegueix situant pocs obstacles a la llera.  
 
A més dels condicionants hidràulics, també s’han tingut en compte altres factors importants 
en el disseny del nostre pont, com la funcionalitat i la tipologia estructural, on en l’annex 
Estudi d’alternatives es pot veure en detall. 
 
 
4. DADES BÀSIQUES 
 
4.1. Cartografia i topografia 
 
El projecte es defineix sobre la base cartogràfica de la Xarxa de Municipis 1:1.000 i la 
restitució a escala 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de la Generalitat de Catalunya. Amb 
l’ajuda de programes de modelatge digital del terreny, s’ha acurat la topogràfia per tal de 
represantar el relleu de la riera amb màxima precisió. 
 
4.2. Efectes sísmics 
 
Les obres estan situades en una zona d’acceleració sísmica 0,04g. A l’Annex. Efectes 
sísmics s’arriba a la conclusió que, d’acord amb la norma sismo-resistent NCSR-02 i la 





Per la fixació dels paràmetres relatius a la fonamentació de l’estructura s’han utilitzat les  
dades facilitades en Institut Cartogràfic de Catalunya (mapes geològics), estades “in situ” en 
la zona d’obra i de dades facilitades per una empresa d’estudis geològics de la comarca en 
la zona pròxima al nostre projecte. En l’annex Geotècnia podem consultar dites dades. 
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El traçat urbà de Sant Salvador, es un condicionant crític per al posicionament del pont. 
D’aquesta manera, es defineixen clarament els vials contigus al pont, que es el que justifica 
que el pont sigui recte. 
 
El pont s’ha encaixat en una alineació recta i en alçat en un acord vertical de radi 125 m amb 
pendents laterals del 9%. 
 
5.2. Seccions tipus 
 
Es projecta per al pont una calçada amb dos carrils de 3,50 m i voreres de 2,50 m 
d’amplada. Secció suficient per les exigències de transit en la zona de projecte i per les 




Projectem un ferm per a un trànsit T-3 sobre una explanada tipus E-3, ja que es una secció 
tipus similar a la dels carrers propers, amb 0,20 m de tot-ú artificial i un total de 0,15 m de 
mescla bituminosa en dues capes (0,09 m de S-20 i 0,06 m de D-20), amb els corresponents 
regs d’emprimació ECI i d’adherència ECI-1. Sobre el pont es projecta únicament la capa de 




S’ha estudiat també l’erosió potencial a la zona del pont en cas d’avinguda, en l’annex  
Erosió Potencial. Els resultats obtinguts, per a una avinguda amb període de retorn de 500 
anys, son els següents:  
 
• Erosió general transitòria = 0,97 m 
• Erosió local en piles = 1,31 m 




El present projecte inclou una única estructura. Es tracta del pont sobre la Riera de la Bisbal 
del Penedès al terme municipal de Sant Salvador, a més, constitueix l’objecte principal del 
projecte. 
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Projectem un pont de 3 trams de 15, 25 i 15 metres de llargada total i 12 m d’amplada dels 
que 7,00 m corresponen a dues calçades de 3,50 m cadascuna i la resta a dues voreres de 
2,50 m. 
 
El tauler es resol amb una llosa continua de formigó pretensat, amb armadura postesa, de 
0,80 m de cantell. Per tal de millorar l’estètica i la capacitat de desguàs, la secció tipus 
disposa dos voladissos de 2,50 m. El tauler del pont s’impermeabilitza amb una làmina de 
betum asfàltic modificat “LBM (SBS)-40-FV-FP. 
 
Les piles són del tipus murs, amb els cantells circulars per tal d’afavorir el pas del flux 
d’aigua,  de 0,60 m d’amplada i els estreps carregadors convencionals. La fonamentació és 
profunda amb pilons de formigó armat de 0,80 m del tipus CPI-4, realitzats “in situ” amb 
entubació recuperable. S’ha previst una llargada de 15 m. 
 
Cal afegir que s’ha dissenyat l’estructura de manera que suposi el mínim obstacle hidràulic 
possible.  
 
Completem l’obra amb falques de transició de grava-ciment, voreres, baranes i barreres, 
impermeabilització de tauler i juntes de calçada. 
 
En l’annex Càlculs Estructurals s’assenyalen les principals característiques d’aquests 
elements i s’hi recull el seu càlcul complet. 
 
5.6. Senyalització i defenses 
 
La senyalització, tant l’horitzontal com la vertical, s’ha realitzat tenint present el futur caràcter 
urbà dels nous vials. Es limita la velocitat del tram a 40 km/h. 
 
5.7. Obres complementàries 
 
S’ha previst donar continuïtat al passeig marítim mitjançant un passeig de ribera paral·lel a la 
riera. L’enllumenat de la zona, plantacions, reposició de serveis, desviaments provisionals 





Els terrenys que cal ocupar per a realitzar les obres definides en el present projecte són de 
titularitat pública, per la qual cosa aquest projecte no necessita expedient expropiatori. 
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7. DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
En el nostre projecte no es necessari realitzar declaració d’impacte ambiental al tractar-se 
de zones urbanes. 
 
 
8. PLA DE TREBALLS 
 
En acompliment de l’apartat e de  l’Article 124 del text refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, de 16 de Juny de 2000 s’elabora l’annex Pla de Treballs, on 
s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament dels treballs. En el present 
projecte s’ha estimat com a període òptim d’execució de 8 mesos. 
 
 
9. SEGURETAT I SALUT 
 
En acompliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’implanta la 
obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes d’edificació i 
obra pública, s’ha redactat l’annex Estudi de Seguretat i Salut que recull les mesures 
preventives adequades als riscos que suposen la realització de les obres projectades. 
 
L’esmenta’t annex consta dels següents documents: 
 
- Memòria descriptiva dels procediments i equips a utilitzar en relació als riscos 
d’accidents que presumiblement poden produir-se. S’inclou també la descripció dels 
serveis sanitaris i comuns de què ha d’estar dotat el centre de treball. 
 
- Plec de Condicions Particulars on es relacionen les normes legals i reglamentacions 
aplicables a la pròpia obra. 
 
- Plànols on s’esquematitzen les mesures preventives definides a la Memòria per a una 
major comprensió i definició d’aquestes. 
 
- Amidaments i Preus Unitaris de totes les unitats o elements de Seguretat i Salut que 
han estat definits i projectats. 
 
- Pressupost en funció dels amidaments i quadres de preus, que avarca el conjunt 
d’unitats i elements definits en l’esmenta’t Annex. Aquest pressupost s’incorpora en el 
Pressupost d’Execució Material de la totalitat de l’obra. 
 
L’import total corresponent a la Seguretat i Salut és de  20.150,29 € 
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10. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A OBRA 
 
Degut a la construcció d’aquest projecte, es generaran una sèrie de residus a obra 
que hauran de ser tractats de forma coherent per respectar el medi al màxim. Es per 
això que en l’annex Estudi de gestió de residus a obra podem veure un estudi 
bastant profund dels passos a seguir segons els residus que es generin a l’obra 





Aplicant els preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus als amidaments resultants, i 
tenint en compte les Partides Alçades, resulta el següent Pressupost d’Execució Material: 
 
Pressupost d’Execució Material                                                      705.385,55 € 
Despeses generals (13%)                                                                     91.700,12 € 
Benefici industrial (6%)   42.323,13 € 
 
Total sense IVA 839.408,80 €  
IVA (18%)              151.093,58 € 
 
Pressupost d’Execució per Contracte 990.502,38 € 
 
El pressupost per execució per contracte ascendeix a la quantitat de: NOU-CENTS NORANTA MIL 
CINC-CENTS DOS euros amb TRENTA-VUIT cèntims, IVA inclòs. 
 
  
12. REVISIÓ DE PREUS 
 
En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de Contractes de les 
Administracions Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el 
termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 
 
 
13. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Es proposa a continuació la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a presentar-
se a la licitació d’aquestes obres d’acord amb els articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del 
Reglament general de la Llei de contractes de l’Administració Pública, aprovat pel Reial 
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001. 
 
 GRUPS I SUBGRUPS     CATEGORIA 
B-3 Ponts de formigó pretensat     e 
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14. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 
Aquest projecte constructiu defineix una obra completa, susceptible d’ésser donada a l’ús 
general, i comprèn tots els elements per a la utilització de les obres, reunint per tant tot el 
que demana l’article 124 del Reial Decret Llei 2/2000 pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
 
15. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 
El present projecte consta dels quatre documents següents: 
 
DOCUMENT Nº 1: MEMÒRIA I ANNEXES 
Memòria 
Annexes a la memòria 
Annex 1. Geotècnia 
Annex 2. Efectes sísmics 
Annex 3. Documents i fotografies històriques 
Annex 4. Reportatge fotogràfic 
Annex 5. Estudi d’alternatives 
Annex 6. Estudi hidràulic i hidrològic 
Annex 7. Erosió potencial 
Annex 8. Càlculs estructurals 
Annex 9. Gestió de residus 
Annex 10. Pla d’obra 
Annex 11. Estudi de seguretat i salut 
Annex 12. Pressupost per a coneixement de l’administració 
 
DOCUMENT Nº 2: PLÀNOLS 
1. Planta de situació 
2. Planta emplaçament 
3. Planta topogràfica 
4. Plànol de traçat 
5. Planta de conjunt 
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6. Planta i secció longitudinal 
7. Secció tauler acotat 
8. Geometria estreps 
9. Geometria piles 
10. Geometria tauler  
11. Armat estreps 
12. Armat piles 
13. Armat passiu tauler 
14. Armat actiu tauler 
15. Drenatge 
16. Senyalització 
17. Implantació a obra 
 
DOCUMENT Nº 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
DOCUMENT Nº 4: PRESUPOST 
Amidaments 
Quadre de preus núm. 1 
Quadre de preus núm. 2 
Pressupost per partides 






Amb tot l’exposa’t en el present document, així com en els que segueixen a continuació, es 
desitja haver acomplert amb els objectius del Projecte Final de Carrera. Segons el parer del 
firmant, està redactat correctament i compleix tots els requisits exigits per definir 
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Per a la determinació de les característiques de la fonamentació del pont sobre la riera de la 
Bisbal del Penedès, s’ha utilitzat informació extreta d’un informe, “Bases geológicas e 
hidrogeológicas para la naturalización de una zona fluviolitoral, Las Madrigueras de la Riera 
de La Bisbal (El Vendrell), Tarragona “. Tambè em consultat de la cartografia temàtica, 
mapes geològics, de l’Institut de cartografia de Catalunya (ICC). 
 
En aquest Annex incloem dades d’un estudi geotècnic realitzat en les proximitats de la 
nostra zona de projecte, facilitades per geòleg de la comarca del Baix Penedès. 
 
S’arriba a la conclusió que la fonamentació del pont ha d’ésser profunda amb pilons de 
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La metodologia i resultats de l’estudi “Bases geológicas e hidrogeológicas para la 
naturalización de una zona fluviolitoral, Las Madrigueras de la Riera de La Bisbal (El 
Vendrell), Tarragona “, son les següents: 
El Pla consta de 38 catas mecàniques, 10 sondeigs mecànics de fins 15m, 2 SEVs i 
seguiments químics i piezomètrics. Posteriorment es construeixen 9 basses a diverses 
profunditats i a diferents fons litològics per preveure el funcionament hidrogeològic futur. La 
naturalització ocupa 23ha i configura llacunes fluvials amb fons de graves predominants, 
llacunes litorals amb sorres litorals, i àmbits de marismas amb presència de llots amb 
matèria orgànica.  
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FIGURA 2. Perfiles geológicos efectuados a partir de los datos de la red de reconocimientos geológicos. 
 
Es pot observar a la figura 2 que, el perfil 1 es el més proper a la nostra zona d’estudi. 
D’aquesta manera ens trobem amb una gran capa de dipòsits litorals (sorres) en la zona de 
projecte del nostre pont, i no assolim un substrat competent fins a una cota aproximadament 
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CONCLUSIONS I RECOMANACIONS DE LES DADES FACILITADES 
PER EL GEÒLEG 
Apartir dels assaigs realitzats, de l’informació obtinguda al camp, i dels càlculs 
desenvolupats en l’estudi, shan determinat les següents conclusions: 
 
L’emplaçament objecte d’estudi es troba situat sobre conglomerats, gresos i lutites (cons de 
dejecció) de Pleistocè inferior, junt amb sorres de l’Holocè. 
 
A partir dels assaigs penetrometrics, es pot deduïr que el terreny varia la seva compacitat en 
profunditat, arribant a la compacitat màxima a una profunditat de entre 13 i 17, amb terreny 
dens-molt dens. 
 
Cal destacar que els penetròmetres P2, P3 i P4 s’arriba al rebuig als 16m de fondària, es 
van superar els 100 cops de la massa utilitzada sense haver superat els 20 cm d’avanç. 
 
La càrrega admissible que presenta el terreny al nivell amb més compacitat, varia entre 3.52 
i 4,41 kg/cm2, amb un valor mig de 4.00 kg/cm2. 
 
Cal destacar, que aquests valors, s’han obtingut mitjançant expressions conservadores, no 
havent-se aplicat coeficient de seguretat. 
 
Els càlculs d’enginyeria hauran de determinar si les capacitats portants i resistència en punta 




















Amb l’aprovació de la "Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación 
(NCSR-02)" es van establir els nous criteris per a la consideració de l’acció sísmica en el 
projecte, construcció, reforma i conservació d’obres de construcció en el camp de l’edificació 
i, subsidiàriament, en el de l’enginyeria civil, en tant no s’aprovin normes específiques per 
als mateixos. 
 
D’acord amb l’esmentada Norma, les estructures projectades es poden considerar de normal 
importància i, per tant, només serà necessària la seva consideració i aplicación en aquells 
casos en què l’acceleració sísmica bàsica, ab, sigui superior o igual a 0,04g, essent g 
l’acceleració de la gravetat, en estructures poc arriostrades, i quan sigui superior o igual a 
0,08g, en estructures ben arriostrades. 
 
L’aplicació de la Norma comporta el càlcul de l’estructura per a l’acció sísmica, la definició i 
procés de càlcul a seguir de la qual s’indica més endavant. 
 
La perillositat sísmica del territori es defineix mitjançant el mapa recollit en la figura 2.1 de 
l’esmentada Norma. Aquest mapa subministra, per a cada punt del territori i expressada en 
relació al valor de la gravetat, l’acceleració sísmica bàsica, ab, un valor característic de 
l’acceleració horitzontal de la superfície del terreny, corresponent a un període de retorn de 
500 anys, que pren el valor de 0,04 en el cas de la zona de projecte.  
 
A partir d’aquest valor es defineix l’acceleració sísmica de càlcul, ac, com a producte de 
l’acceleració sísmica bàsica anterior per un coeficient de risc, ρ, i per un coeficient 
d’amplificació del terreny, S. 
 
El coeficient ρ per a construccions de normal importància és igual a la unitat i el coeficient S 
respon a l’expressió: 
 
S = C/1,25 
 
Essent C el coeficient de terreny, que per tractar-se d’un sòl tipus III té el valor 1,6. 




Un altre factor necessari per al càlcul de les accions sísmiques és el que la Norma 
Sismorresistent defineix com a espectre elàstic de resposta, corresponent a un oscil·lador 
lineal simple amb un amortiment de referència del 5% respecte al crític, i l’ordenada del qual 













   
  
 
C: Coeficient de sòl, definit abans 
K: Coeficient de contribució. El seu valor queda establert en la figura 2.1 de la 
Norma i és igual a 1. 
 
 
Figura 2.1. – Mapa de Peligrosidad Sísmica. 
 
El nombre de formes de vibració a considerar en el càlcul depèn d’un paràmetre anomenat 
període fonamental de la construcció, TF, que, per al tipus d’estructura que es tracta, té la 
següent expressió (en segons): 
  
      TF = 0,09 n 
 
essent n (nombre de plantes) = 1 en aquest cas, i obtenint, per tant, un valor de TF de 0,09 
segons. Consegüentment, tal i com queda establert en la Norma, correspon analitzar només 
la primera forma de vibració de les estructures. 
 
Resulta per tant: 
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Per a la verificació de les estructures sota les accions sísmiques es comprovarà que, per a 
la combinació més desfavorable d’accions, els coeficients de seguretat corresponen als que 
fixen la Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera i la Instrucción EHE. 
 
La Norma Sismorresistent estableix un mètode simplificat de càlcul de les accions sísmiques 
que és d’aplicació en les estructures del present Projecte. Aquest mètode estableix l’anàlisi 
estructural de sismicitat a partir d’un sistema equivalent de forces horitzontals que 
produeixin, en els diferents punts de les construccions, els mateixos efectes que les forces 
d’inèrcia desenvolupades en elles a causa dels terratrèmols. 
 
La força sísmica estàtica equivalent F, corresponent a les estructures a analitzar, ve donada 
per: 




P, pes corresponent a les masses m a considerar en el càlcul. 
 
Aquestes masses són, segons estableix la Norma en el cas d’estructures d’ús públic, el pes 
propi, les càrregues permanents i una fracció del 0,6 de les sobrecàrregues, sempre que 
aquestes siguin desfavorables a l’estructura. 
 






  - ac, acceleració sísmica de càlcul, determinada en l’apartat anterior (en m/s2) 
- g, acceleració de la gravetat, ac/g = 0,051 
- α(T), ordenada espectral de càlcul corresponent al període T de la forma de 
  vibració abans calculada. 
- β, coeficient de resposta, donat per l’expressió: 
     
      β = v/μ 
 
on: 
- v, factor de modificació de l’espectre en funció de l’amortiment. 
 v = (5/ Ω)0,4, amb Ω = 7% pel tipus d’estructura en anàlisi.                    
Resulta v =0,87. 
- μ, coeficient de comportament per ductilitat, que adquireix un                        
valor de 2, per tractar-se d’una estructura de baixa ductilitat. 
 
 
Amb tot això, s’obté un valor de β = 0,44 
 
- η, factor de distribució corresponent a la primera forma, que    adopta 
un valor de 1 segons l’expressió facilitada en l’esmentada  Norma. 
 
 




De l’aplicació de tot el que s’ha exposat resulta un coeficient sísmic de: 
 
 s = 0,051 x 1,84 x 0,44 x 1 = 0,041 
 
Valor inferior a 0,06, amb el que, d’acord amb la “Instrucción relativa a las acciones a 
considerar en el proyecto de puentes de carretera (I.A.P. 98”), no és necessari tenir en 
compte els efectes sísmics. 
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1. INTRODUCCIÓ  
 
Aquest annex conté diferents documents històrics de gran interès per poder entendre millor 
l'evolució de la riera de la Bisbal al llarg del segle passat i fins a l'actualitat.  
 
Es presenten imatges reals estretes de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, on es veuen 
diferents inundacions que ha patit la zona des de 1913 i fins al 2000. 
 
També es presenten alguns retalls de premsa de diaris comarcals de la època de 1893 i 
1913, els quals narren també alguns episodis d'inundació causats per grans pluges a la 
zona. Aquests documents son estrets de l'apartat de hemeroteca del Vendrell ubicat dintre 
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Imatge 2.1. En aquesta fotografia que data del 29 de setembre de 1913 es pot apreciar 
















Imatge 2.2. En aquesta fotografia  de setembre de 1913, es pot apreciar com el tauler del 
pont del ferrocarril va quedar totalment destrossat a causa de l'avinguda ocasionada per el 
font temporal. 
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Imatge 2.3. Fotografia feta el 10 de juliol del 2000, on es pot veure els efectes del 
desbordament de la riera de la Bisbal als entorns del barri marítim de Sant Salvador, i al pas 















matge 2.4. Imatge feta el 10 d'octubre del 2000, després d'un gran temporal.  Es pot veure 
el trencament dels murs al tram de la desembocadura de la riera de la Bisbal, on projectem 
el nou passeig de ribera. 
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Imatge 2.5. Fotografia feta el 9 de juliol del 2000. Es pot veure la primera passarel·la 
metàl·lica construïda per l'exercit espanyol per comunicar el barri de Sant Salvador amb el 
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 Imatge  3.1 Publicació diari Baix Penedès 04-10-1913. 
Documents i fotografies històriques                                    Projecte Constructiu de Pont sobre la riera  










Reportatge fotogràfic                                      Projecte Constructiu de Pont sobre la riera  








Aquest annex conté el reportatge fotogràfic de l'àmbit d'estudi. S'ha intentat representar 
gràficament els punts més importants de l'estudi. En primer lloc, observem una fotografia 
aérea de la desembocadura, alguna avinguda recent, i les fotografies restants de la riera 
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Imatge 2.  Vista d’una avinguda recent, al pas del gual actual. 
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Imatge 4. Vista general aigües amunt del pont del ferrocarril. Es pot apreciar           
l'abundant vegetació i el llit principal de la riera format per graves. 
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Imatge 6.  Vista del pont aigües avall. 
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Imatge 8. Detall del marge esquerre de la riera. Es pot apreciar lleument el mur lateral. 
També s'aprecia l'abundant vegetació 
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Imatge 9. Vista general del tram central des de aigües amunt. Es pot apreciar el llit principal 




Imatge 10. Vista general del tram central des de aigües avall. Es poden veure els dos murs 
lateral el pont del ferrocarril aigües amunt i la vegetació. 
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Imatge 11. Vista general de l’últim tram. Es pot apreciar el creuament de la carretera Cunit-




Imatge 12.  Detall del marge dret de la carretera. Es pot veure com el vehicles han de baixar 
al nivell de la riera per poder creuar-la. 
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Imatge 14. Vista general de la carretera des del marge dret 
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Imatge 16. Vista direcció a Calafell a l’aproximació al gual actual. 
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Imatge 17. Vista general del mur lateral esquerre al tram final. Es pot apreciar el material 




Imatge 18.  Vista general  mur dret a l’últim tram. 
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Com a fase inicial de la redacció del projecte, s’ha efectuat un anàlisi dels aspectes 
funcionals, hidràulics i estructurals pel disseny del pont objecte del present projecte. 
 
A l’anàlisi funcional s’estudia la conveniència de plantejar un pont per al pas exclusiu de 
vehicles o un pont per al pas tant de vehicles com de vianants, enfront de la situació actual 
que es pren com a referència. 
 
A l’anàlisi hidràulic s’estudien diverses alternatives amb l’objectiu de trobar aquell disseny 
que produeixi la mínima sobreelevació de la cota del riu i, per tant, el mínim augment 
possible de la zona inundable. 
 
A l’anàlisi estructural s’estudien diferents alternatives de tipologia estructural. 
 
 
2. ALTERNATIVES FUNCIONALS 
 
Per tal de millorar la connexió entre ambdós costats de la Riera de la Bisbal, al terme 
municipal de Sant Salvador, es planteja l’execució d’un nou pont. 
 
Actualment el tràfic rodat creua la riera per un gual situat en la mateixa zona on estudiem la 
possibilitat de construir el nou pont, la qual en cas d’una avinguda moderada s’ha de tancar. 
En aquesta situació el pas més pròxim per creuar la riera i poder comunicar Sant Salvador i 
la part oest de Calafell, el trobem a més d’1km al nord (havent d’agafar un tram d’autopista 
C-32 fins a Calafell) 
A continuació es plantegen dues alternatives per al nou pont atenent a criteris funcionals. 
 
2.1. Descripció de les alternatives 
 
Les alternatives que s’han considerat són: 
 
ALTERNATIVA 1: PONT PER AL PAS EXCLUSIU DE VEHICLES. 
 
Es projecta nou pont amb un ample de tauler de 9m, sense voreres. 
 
ALTERNATIVA 2: PONT PER AL PAS DE VEHICLES I VIANANTS. 
 
Es projecta nou pont amb un ample de tauler de 12m, amb voreres de 2.5m a cada banda. 
 
2.2. Solució escollida 
 
Com ja hem comentat anteriorment que el pas més pròxim el trobem a més d’1km al nord, i 
afegint de d’inexistència de cap pas elevat per a vianants en tot l’últim tram de la riera, 
podem concloure que no té sentit valorar l’alternativa d’un pont per al pas exclusiu de 
vehicles. 
 
D’aquesta manera complirem de forma òptima el condicionant objecte del projecte, millora 
d’accessibilitat, amb l’execució d’un nou pont que permeti tant el pas de vehicles com de 
vianants. 
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3. ALTERNATIVES HIDRÀULIQUES 
 
Hidràulicament, però, cap de les dues alternatives resulta satisfactòria, doncs suposen la 
introducció de nous obstacles a la llera de la riera que, en principi, reduiran la capacitat de 
desguàs del mateix. No obstant, la situació actual ja és pobre en aquest sentit i es tractarà 
només de no empitjorar-la. 
 
Per tal de garantir aquesta situació es procedirà a valorar dels condicionants hidràulics per 
acabar d’ajustar la geometria del pont, de manera que l’execució d’aquest no suposi cap 
variació. 
 
ALTERNATIVA 1: PONT DE 4 VÀNOLS 
 
Consisteix en l’execució d’un pont de 4 vànols, amb 3 piles que obstaculitzen la llera de la 
riera però amb un tauler de poc cantell que ens permet apujar el mínim possible la rasant 
dels carrers que desemboquen al pont. 
 
Valors del predimensionament: H=3.70 m i Cantell tauler=60cm 
 
ALTERNATIVA 2: PONT DE 3 VÀNOLS (MANTENINT LA RASANT DEL TAULER) 
 
Es tracta del mateix pont de l’alternativa anterior però passant de 4 a 3 trams. Es redueixen 
els obstacles al riu però a costa d’un augment del cantell del tauler. Es projecta mantenint la 
cota superior del tauler i abaixant la cota inferior. 
 
Valors del predimensionament: H=3.60m i Cantell tauler=80cm. 
 
ALTERNATIVA 3: PONT DE 3 VÀNOLS I AUGMENT DELS MURS LATERALS. 
 
S’estudia la possibilitat d’ampliar els murs i que siguin capaços d’endegar la riera per a una 
avinguda amb període de retorn de 100 anys, però en aquest cas mantenint la geometria de 
l’alternativa 2. 
 
Valors del predimensionament: H=3,60m i Cantell tauler=80cm 
 
3.1. Valoració de les alternatives 
 
A l’Annex núm.: Hidrologia i hidràulica es presenten els càlculs efectuats per la valoració de 
cada una de les alternatives presentades i s’inclouen plànols de planta en els que s’observa 
la “taca” d’inundació corresponent a les avingudes dels 100 i 500 anys de període de retorn.  
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L’alternativa 3, que tracten d’endegar el riu per a avingudes amb període de retorn igual o 
inferior a 100 anys, implicarien la construcció d’uns murs que arribarien a assolir 
aproximadament 1.5 metres sobre el nivell actual de les voreres, motiu pel qual a nivell 
d’impacte urbanístic es consideren poc indicades. A més el fet d’elevar el nivell d’aigua 
implica l’augment d’energia de la mateix, motiu pel qual es produirà una situació de perill que 
ara mateix no existeix en el moment just en que aquests es veuen desbordats. 
 
A nivell hidràulic les alternatives que millors resultats obtenen son la 1 i la 2, amb 
comportaments pràcticament idèntics. 
 
3.2. Solució escollida 
 
L’objectiu d’aquest estudi és trobar aquell disseny que produeixi la mínima sobreelevació de 
la cota del riu i, per tant, el mínim augment possible de la zona inundable. En vista dels 
resultats obtinguts, aquest objectiu s’aconsegueix situant pocs obstacles a la llera i apujant 
el mínim possible la rasant dels carrers adjacents. De les dues alternatives que responen a 
aquests criteris, s’escull l’alternativa 2. 
 
 
4. ALTERNATIVES ESTRUCTURALS 
 
Comencem barallant les tipologies, tant longitudinals com transversals, que es poden 
adaptar a l’esquema del pont que ens estem plantejant.  
Aquest tindrà una longitud total de 55 metres. Els condicionants considerats, a l’hora del 
disseny, són la mínima afecció hidràulica i la reducció de l’impacte visual. Així, plantegem 3 
vànols de llums entre els 15 i els 25 metres, els quals suposen un cantell de tauler 




TAULER ISOSTÀTIC de bigues prefabricades. Es projecten de cantell constant, doncs al ser 
trams birrecolzats on necessitem cantell és el centre llum del vànol i no és estètic. Podem 
plantejar trams simplement recolzats, que requeriran de juntes de calçada, taulers semi 
continus o continus, en els que es manté l’esquema birrecolzat a efectes resistents però es 
millora el confort a la rodadura. 
 
TAULER HIPERESTÀTIC. Al ser bigues continues es redueix la llei de moments, amb el que 
podem reduir el cantell. La distribució de llums que suposa l’òptim estructural, ja que treballa 
com una biempotrada, és (0,7-0,8)L + L + (0,7-0,8)L per ponts de tres vànols. 
 
 
Amb cantell constant l’habitual són llums de fins 60m. El cantell variable, en aquest cas, és 
estètic (necessitem cantell als recolzaments i el podem reduir al centre de vànols) a més 
d’aconseguir un major rendiment estructural (treballa millor a flexió ja que donem cantell allà 
on el necessita). 
 
COTA ASSOLIDA PER  T=500 anys  T=100 anys  
LES AVINGUDES (m)  Estat actual Amb pont Estat actual Amb pont  
Alternativa 1  3.73  3.76  2.87  2.94  
Alternativa 2  3.73  3.75  2.87  2.95  
Alternativa 3  -----  3.82  ---- 3.01  
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BIGUES PREFABRICADES PRETESADES: La separació entre bigues s’estima d’entre 1 a 
2,5m, pel que es requeriran entre 15 i 36 bigues, fet pel qual es descarta l’execució en obra. 
El cantell (H) oscil·larà entre H/L = 1/17 per bigues amb llosa superior, H/L = 1/18 per bigues 
amb llosa adossada i H/L = 1/20 per bigues a tope (sent L la llum màxima). 
 
LLOSES DE FORMIGÒ PRETENSAT. Per les llums barallades es projecten de cantell 
constant, en secció longitudinal. Poden ser d’inèrcia distribuïda o concentrada i massisses o 
alleugerides. Les lloses d’inèrcia distribuïda es plantegen massisses per llums de fins a uns 
25m i, en aquest cas, el cantell oscil·la entre H/L = 1/25 i 1/40 per taulers continus. Es 
plantegen alleugerides per llums d’entre 25 i 45m amb un cantell que oscil·la entre H/L = 
1/25 i 1/33. Les lloses d’inèrcia concentrada es plantegen massisses per llums de fins a uns 
30m i amb cantell H/L = 1/25 i 1/40 i es plantegen alleugerides per llums d’entre 25 i 45m 
amb cantell H/L = 1/30. 
 
Es descarten les lloses alleugerides perquè la reducció de pes propi que suposen enfront a 
la complexitat d’execució comencen a ser competitives per llums a partir dels 30 metres. A 
més es compta amb una millor condició resistent. 
 
4.1. Descripció d’alternatives estructurals 
 
ALTERNATIVA 1: PONT MIXTE ISOSTÀTIC 
 
Disposant llums 15+25+15 es pot assolir aquesta solució amb cantell constant, amb perfils 
metàl·lics i llosa superior de formigó in-situ sobre prelloses de formigó armat. La solució 
mixta comporta un menor pes propi, que suposarà una fonamentació menys robusta, i un 
menor cantell. 
 
ALTERNATIVA 2: PONT ISOSTÀTIC DE BIGUES PREFABRICADES 
 
Disposant llums 15+25+15 es pot assolir aquesta solució amb cantell constant, amb bigues 
prefabricades de formigó armat pretesades i llosa superior de formigó in-situ sobre prelloses 
de formigó armat. El cost econòmic però, respecte la solució mixta, és més reduït, tot i 
augmentar les sol·licitacions sobre les fonamentacions. També es guanya en rapidesa i 
facilitat d’execució. 
 
ALTERNATIVA 3: PONT HIPERESTÀTIC DE CANTELL CONSTANT AMB LLOSA 
MASSISSA DE FORMIGÓ POSTESAT, D’INÈRCIA DISTRIBUÏDA. 
 
La solució hiperestàtica és més estètica, assolint una esveltesa comparable a la solució 
mixta (H = 80 cm), a més de millorar la funcionalitat i la seguretat estructural al tractar-se 
d’un tauler continu, les llums del qual resulten òptimes (L=25m i L=15m). 
 
ALTERNATIVA 4: PONT HIPERESTÀTIC DE CANTELL CONSTANT AMB LLOSA 
MASSISSA DE FORMIGÓ POSTESAT, D’INÈRCIA CONCENTRADA. 
 
Ídem a l’alternativa 3, però amb llosa d’inèrcia concentrada. Aquesta solució presenta una 
relació entre la inèrcia i l’àrea superior al cas anterior, pel que el rendiment del pretensat 
serà més efectiu. Per altra banda, requerirà un augment del cantell per no sobretensionar el 
formigó de la cara inferior. 
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4.2. Elecció dels indicadors i assignació de pesos 
 




• Cost d’execució. 




• Complexitat d’execució. 





• Afeccions durant les obres. 
 
 
En aquest cas l’indicador amb major pes és el cost d’execució de l’obra, donat que el 
pressupost ha de ser ajustat. 
 
El cost de manteniment és important per la mateixa raó que ho és el cost d’execució, però 
aquest suposarà un inversió considerablement inferior a la que suposa l’execució del pont, a 
més de no haver de fer front a cap desembossament fins transcorregut un cert període de 
temps, en el que l’encarregat de pagar l’obra ja es pot haver recuperat de la inversió inicial. 
 
Tant l’estètica com l’afecció durant les obres són importants en quant a la satisfacció dels 
veïns amb les obres, ja que en nuclis urbans sol ser portador de queixes i altres problemes. 
 
La complexitat d’execució no serà, tampoc, condicionant enfront el cost econòmic. 
 
El confort de l’usuari, representa bàsicament la qualitat a la rodadura dels vehicles usuaris. 
En aquest cas no es que no es consideri tant important, sinó que com que el pont s’emplaça 
en un nucli urbà, la velocitat dels vehicles serà baixa i el desconfort que poden causar les 
juntes serà poc apreciable. 
 
4.3. Solució escollida 
 
D’acord amb l’anterior, la solució mixta resulta la més desfavorable, donat el seu elevat cost 
tant d’execució com de manteniment i la complexitat de l’execució, que penalitzen la seva 
bona estètica. Normalment aquesta tipologia es projecta quan hi ha tràfic rodat o a peu per 
sota del pont, d’aquesta manera podem gaudir de la bona sensació o impressió que ens 
transmet el calaix metàl·lic. En el nostre cas hi ha una riera. 
    
La solució amb bigues prefabricades isostàtiques comporta un grau de confort pèssim 
davant les estructures hiperestàtiques. A més requereix un tauler de major cantell que la 
resta d’alternatives. Per altra banda, aquests efectes es veuen compensats pel seu baix 
cost, per no requerir medis de muntatge importants ni requerir el recolzament a la llera del 
riu per la seva execució. 
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La solució amb llosa continua in-situ presenta múltiples avantatges. Per una banda la 
execució in-situ resulta menys costosa i tot mantenint la bona estètica del pont. Per l’altra, al 
ser continu assoleix l’òptim en quant a confort de rodadura de vehicles. Per contra, requerirà 
el recolzament d’una cimbra a la llera del riu per executar el tauler, operació que es veurà 
influenciada per les condicions hidràuliques del moment . 
 
Per tot l’exposa’t anteriorment, l’alternativa escollida i que presenta una major puntuació, 
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La conca de la riera de la Bisbal té uns 189 km2, i tal i com podem veure a la figura 1, està 
formada per vuit ramals de certa importància: la riera de la bisbal pròpiament dita, el torrent 
de la Llàntia, el torrent del Nicolau, el torrent del Mal, la riera d’Albonar, la riera de Banyeres, 
Els Torrent de Cullerer i el torrent d’Aragall. A banda d'aquest afluents més importants, hi ha 
tot un seguit de petits torrents, rases i fondos secundaris i terciaris que acaben conformant 





Actualment, de totes aquestes rieres i torrents, no n'hi ha cap que tingui una escorrentia 
superficial continua al llarg de l'any, i només es poden apreciar cursos d'aigua 
esporàdicament, coincidint amb períodes de fortes pluges que comporten les avingudes. 
Aquestes avingudes son força freqüents en certs períodes de l'any. Per conèixer amb més 




2. CLIMA I PLUVIOMETRIA 
 
La posició occidental a Catalunya respecte el continent euroasiàtic i la seva situación 
latitudinal determinen un clima de tipus mediterrani pel conjunt del territori. El clima 
mediterrani es caracteritza, bàsicament, per hiverns amb una temperatura suau i estius 
calorosos i secs. La pluviometria és molt irregular. No obstant això, la complexa orografia 
catalana, amb forts desnivells i diferents orientacions de les valls, i la proximitat del 
Mediterrani, originen un notable nombre de varietats locals del clima mediterrani. 
Estudi hidràulic i hidrològic                                     Projecte Constructiu de Pont sobre la riera  





La definició d'aquesta varietat de climes ve determinada en funció del valor que prenen 
una sèrie de paràmetres relacionats amb la pluviometria i la temperatura. 
 
Aquests paràmetres són els següents: 
 
PMA = Precipitació mitjana anual 
RPE = Règim pluviomètric estacional 
TMA = Temperatura mitjana anual 
AAMT =Amplitud anual mitjana de la temperatura (diferència entre la temperatura 
mitjana del mes més càlid i la del mes més fred) 
 
Segons aquests paràmetres, i segons la divisió geogràfica que es mostra a la següent 
figura, la conca de la riera de la Bisbal esta afectada per la varietat de clima local 
anomenada mediterrani litoral. 
 
El clima mediterrani litoral que afecta a la conca de la riera de la Bisbal i en concret a la zona 
d'estudi ve determinat per els següents paràmetres característics. 
 
- Clima mediterrani litoral sud: caracteritzat per una precipitació moderada i una gran 
influència del mediterrani, preferentment a la tardor o a finals de l’estiu. 
 
PMA = 500 – 750 mm 
RPE = Màxim tardor 
TMA = 14,5 – 17 ºC 
AAMT = 14 – 15 ºC 
 
Segons aquests paràmetres es pot veure que la precipitació mitjana anual es alta en 
comparació amb la precipitació mitjana anual de Espanya que volta els 500 mm. 
 
Si s'analitza cada estació de l'any per separat podem extreure algunes dades significatives 
importants com que a l'hivern es l'estació de l'any en que les pluges son més escasses. Es 
comptabilitza una mitjana de setze dies de precipitacions remarcables, amb una mitjana de 
105 l/m2. 
 
La primavera correspon a una estació plujosa secundària. S'hi compta una mitjana de dies 
de precipitació de vint dies i una mitjana de 124 l/m2, tot i així encara es troba un període de 
l'any més plujosa, la tardor. 
 
A l'estiu s'hi barregen els dies assolellats amb dies en que apareixen notables fenòmens 
tempestuosos causats, sobretot, per la nuvolositat d'evolució diürna. És en aquesta època 
que s'hi comptabilitzen nombrosos dies de gran precipitació, alternats altres jornades amb 
temperatures altes i xafogoses. És l'estació de l'any en què es localitza més precipitació. S'hi 
observen com a mitjana uns catorze dies de precipitación i la quantitat de pluja recollida té 
un valor mitjà de 142'6 l/m2. 
 
A la tardor existeix un temps variable i contrastat. S'hi comptabilitzen uns dinou dies de 
precipitació mitjana, aportant uns 110 l/m2, dades segons López E. (2002). 
 
Si tenim en compta els dies de pluja a cada estació i la mitjana de litres d'aigua recollida en 
aquest període de temps es pot observar que a finals d'estiu i principis de la tardor es 
l'estació més plujosa. Aquesta pluja però cau en pocs dies, el que vol dir que son tempestes 
força pronunciades. Aquestes tempestes a les que es produeix una gran precipitació en una 
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durada curta de temps, no facilita la infiltració al terreny i la majoria d'aigua escola 





Simulació de les avingudes de la riera de la Bisbal en règim permanente mitjançant el model 
matemàtic HEC-RAS. La simulació es realitza a partir de la informació topogràfica disponible 
(topografia a escala 1:5000 modificada) amb aixecaments seccionals de la riera. Es fa la 
simulació per als diferents cabals establerts per la ACA de zonificació de l'espai fluvial. 
 
 
4. NOMENCLATURA DE ZONIFICACIÓ DE L'ESPAI 
FLUVIAL 
 
La zonificació de l'espai fluvial determina bàsicament tres zones, la zona fluvial, el sistema 




4.1. Zona fluvial 
 
La Zona Fluvial es delimita a partir de la inundació associada a avingudes de 10 anys de 
període de retorn. Inclou la llera del riu i les seves riberes. Cal tenir en compte aspectes 
ambientals rellevants associats a ecosistemes fluvials, respectant la seva continuïtat 
longitudinal. 
 
El planejament urbanístic ha de qualificar els terrenys inclosos en la zona fluvial com a 
sistema hidràulic i no hi pot admetre cap ús, llevat d'aquells previstos a la legislación 
aplicable en matèria de domini públic hidràulic. 
La zona fluvial ha de classificar-se urbanísticament com a Sistema (es proposa la 
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4.2. Zona de sistema hídric 
 
La zona de sistema hídric és la part de la zona inundable que l'instrument de planificació 
hidrològica corresponent delimita d'acord amb l'avinguda per al període de retorn de 100 
anys, tenint en compte els requeriments hidràulics i ambientals i respectant la seva 
continuïtat. 
 
La zona de sistema hídric es pot assimilar urbanísticament a una Servitud (es propasa la 
nomenclatura urbanística de Servitud de protecció del sistema hidràulic). És on el 
planejament urbanístic no pot admetre cap nova edificació o construcció ni cap ús o activitat 
que suposi una modificació sensible del perfil natural del terreny, que pugui representar un 
obstacle al flux de l’aigua o a l’alteració del règim de corrents en cas d’avinguda. 
 
Es consideren usos compatibles amb aquestes condicions els següents: 
 
a) Els usos agrari, sense que es pugui admetre cap instal·lació o edificació, ni tampoc 
l'establiment d'hivernacles ni cap tipus de tancament de les parcel·les. 
 
b) Els parcs, espais lliures, zones enjardinades i usos esportius a l'aire lliure, sense 
edificacions ni construccions de cap mena. 
 
c) Els llacunatges i les estacions de bombejament d'aigües residuals o potables. 
 
d) L'establiment longitudinal d'infrastructures de comunicació i transport, sempre que permeti 
la preservació del règim de corrents. 
 
e) La implantació d'infrastructures de serveis i canonades, degudament soterrades i 
protegides i sempre que es preservi el règim de corrents i es garanteixi la no afectabilitat a la 
qualitat de les aigües. 
 
f) Aquells usos previstos per la legislació aplicable en matèria de domini públic hidràulic. 
 
En àmbits inclosos dins de sectors d’urbanització o polígons d’actuació urbanística es 
proposa definir l’espai inclòs a la Servitud de protecció del sistema hidràulic preferentment 
com a sistema d’espais lliures i zones verdes. 
 
A continuació es mostra una imatge on es defineix la zona classificada com a sistema 
hídric. 
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4.3. Zona inundable per episodis extraordinaris 
 
La zona inundable per episodis extraordinaris és la part de la zona inundable que 
l'instrument de planificació hidrològica corresponent delimita a partir de l'avinguda de 
període de retorn de 500 anys. 
 
Dins de la Zona Inundable s’han de delimitar les àrees corresponents a condicions 
d’inundació lleu, moderada i greu. 
 
- S'entén com a condició d'inundació lleu aquella en la qual el calat es inferior a 0,40 m, o 
la velocitat es més petita de 0,4m/s, i el producte de ambdós és inferior a 0,08 m2/s. 
 
- S’entén per condició d’inundació moderada aquella en la qual el calat és superior a 0,40 
m, o la velocitat superior a 0,4 m/s, i el producte d’ambdós superior a 0,08 m2/s. 
 
- S’entén per condició d’inundació greu aquella en la qual el calat és superior a 1,00m, o 
la velocitat superior a 1,0 m/s, i el producte d’ambdós superior a 0,5 m2/s. 
 
En aquesta zona, atenent a les condicions d'inundació indicades en la delimitació establerta 
per la planificació hidrològica, el planejament urbanístic: 
 
a) No pot admetre àrees d'acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d'edificació en la 
part de la zona inundable per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició 
d'inundació greu. 
 
b) No pot admetre àrees d'acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d'edificació, amb 
excepció de les destinades a usos industrials i d'emmagatzematge, en la part de la zona 
inundable per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició d'inundació moderada. 
 
c) No està subjecta a limitacions dels usos admissibles en la part de la zona inundable per 
episodis extraordinaris en què es produeixi la condició d'inundació lleu. 
 
La zona inundable per episodis extraordinaris es pot assimilar urbanísticament a una 
Servitud (es proposa la nomenclatura urbanística de Servitud d’àrees inundables per 
episodis extraordinaris). 
 
És on el planejament urbanístic haurà de limitar els usos atenent a les condicions 
d’inundació que es produeixin (lleu, moderada o greu). 
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Morfològicament, el tram de llera que s’estudia presenta un traçat força recte ja que prové 
d'un endegament que es va practicar al 1961. Es caracteritza per contenir força vegetació a 
la llera i als marges. 
 
Des del pont del ferrocarril situat a la part nord fins a la carretera Cunit - Berà, que creua la 
riera, situada al sud, es troba endegada la riera entre dos murs laterals de formigó. L'ample 
aproximat es d'uns 50 metres. El pendent aproximat és de 2.5%. La vegetació a les planes 
d'inundació és abundant. 
  
El tram final de la riera s'entén des de la carretera de Cunit - Berà fins el mar. Continua 
mantenint l'ample de 50 metres aproximadament i el pendent aproximat es d'un 3%. El tram 
es troba endegats entre murs laterals de formigó fins arribar a la platja on desapareixen els 
murs i la riera finalitza els seus últims metres de recorregut fins al mar. Aquest tram la 
vegetació desapareix per complert. El terreny es del tipus sorrenc ja que es troba molt 
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Durant la campanya de reconeixement es va poder observar que la llera principal de la riera 
esta formada per graves, gravetes, i còdols. I per material sorrenc al tram final. 
 
 
6. ESTUDI HIDRÀULIC 
 
L'estudi es realitzarà el model HEC-RAS 4.0 i els cabals de càlcul seran els de 10, 100 i 500 
anys de període de retorn extrets del document Delimitació de zones inundables per a la 
redacció de l'INUNCAT Conques internes de Catalunya (2001). A continuación es mostra 
una taula amb els valors numèrics dels cabals. 
 






Per a l’elaboració de l’estudi hidràulic s’ha comptat amb la base cartogràfica a escala 1/5000 




7. HEC-RAS  
 
L’estudi s’ha fet amb el model matemàtic HEC-RAS de l’Hydrologic Engineering Center de 
l’U.S. Arm Corps of Engineers dels Estats Units. Es tracta d'un model hidràulic matemàtic en 
làmina lliure, que permet el càlcul de la làmina d'aigua a partir de la definició geomètrica de 
les seccions transversals a la llera, en les quals es pot definir també la plana d'inundació i 
assignar diferents rugositats a cada part de la secció. 
 
El model permet reproduir els canvis de règim, i els efectes ocasionats per les estructures i 
obres de fàbrica existents a la llera, així com el vessament pel damunt de les obres de pas. 
De la mateixa manera, també es permet la implementació d'obstruccions i d’estructures 
laterals o en línia com ara sobreeixidors, comportes, rescloses, etc. 
 
El procediment de càlcul es basa en la resolució de l’equació de balanç d’energia 
expressada unidimensionalment i recolzada en la fórmula de Manning per estimar les 
pèrdues per fricció. 
 
El model es basa en les següents hipòtesis: 
 
1) El flux és unidimensional, essent la direcció principal del flux l'única component de la 
velocitat; 
 
2) El flux és estacionari o permanent, amb la qual cosa per a una secció donada no hi ha 
variació de la velocitat ni del calat amb el temps; 
 
3) El flux és gradualment variat, de manera que la làmina d’aigua no varia sobtadament ni de 
manera important en la direcció del flux; 
 
4) El pendent longitudinal de la llera és menor al 10%; 
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5) Els contorns són rígids, de manera que la geometria de la llera és fixa. 
 
Les condicions de contorn s’obtenen a partir de dades de calat o de pendent d’energia 
conegudes o estimades en determinades seccions en funció de quin sigui el regim hidràulic. 
 
El model està basat en dues equacions fonamentals. Aquestes equacions s'utilitzen per a 
simular el moviment de l’aigua en canals o rius. Son les següents: 
 
- Equació de Conservació de massa 
- Equació de Conservació de l’energia (Trinomi de Bernoulli) 
 
El procés que segueix el model per a determinar l’alçada de la làmina d’aigua en cada 
secció, resolent l’equació del trinomi de Bernoulli, es iteratiu. Primer cal suposar la cota de la 
làmina d’aigua a la secció immediatament aigües amunt (o aigües avall si el règim és 
supercrític). En base a aquesta cota el programa determina el valor del paràmetre Ki i la 
velocitat, amb aquests valors es calcula el pendent d’energia per a resoldre el trinomi de 
Bernoulli i trobar així la cota de l’aigua en la secció d’estudi. 
 
Finalment es compara el valor obtingut amb l’assumit al primer pas. El procés es repeteix 
fins que la diferència de valors sigui menor que 1 cm. 
 
Els criteris per a determinar el valor inicial de la cota de la làmina d’aigua, en el procés 
iteratiu, varia segons el número de l’intent. El primer intent es basa en la projecció de la cota 
de la làmina d’aigua des de la secció transversal prèviament calculada, suposant que es 
manté el pendent de la línia de càrrega de les dos últimes seccions calculades. El segon 
intent es basa en la mitjana aritmètica dels valors calculats i assumits al primer intent. El 
tercer i subsegüents intents es basen en la projecció del percentatge de canvi de la 
diferència entre els nivells calculats i els assumits als intents previs. 
 
El canvi d’un intent al següent està limitat al 50% de la fondària assumida a l’intent previ. 
Una vegada que s’ha obtingut una cota de la làmina d’aigua “equilibrada” en una secció 
transversal, es comprova si és compatible amb el règim hidràulic (subcrític o supercrític). Si 
està en el cantó equivocat s’assumeix per aquesta secció transversal la fondària crítica. 
 
7.1. Paràmetres del càlcul hidràulic 
 
Els coeficients de contracció i expansió s’utilitzen per valorar les pèrdues de càrrega 
degudes als canvis a la geometria de la secció transversal del riu o riera. 
 
Les pèrdues degudes a expansions són normalment més grans que les ocasionades per 
contraccions. Igualment les transicions abruptes representen pèrdues més grans que les 
que es produeixen de forma gradual. 
 
Les pèrdues es representen a l’equació del trinomi de Bernoulli com a proporcionals al 
quadrat de la velocitat mitjançant uns coeficients. Aquests coeficients varien segons es tracti 
de contraccions o expansions. En transicions graduals en regime subcrític de 0,1 i 0,3. En 
règim supercrític de 0,05 i 0,1. 
 
Al model estudiat, s'ha utilitzat 0.1 de contracció y 0.3 d’expansions, en totes les seccions, ja 
que es considera que el model es troba en règim subcrític. 
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7.2. Tipus de règim hidràulic 
 
Al model es tria el règim Mixt, ja que aquest règim preveu alternança de règim lent i ràpid. 
Es necessari per a la qual cosa definir dues condicions de contorn a cada tram de riu, aigües 
avall i aigües amunt. 
 
Una altra possibilitat és l’imposició d’un règim lent (en termes del programa HEC-RAS 
“subcrític”) que implica una única consideració de seccions en règim lent o crític quan el 
número de Froude s’apropa a la unitat, però si existeix el dubte de que existeixi alguna 
secció que hi hagi règim ràpid la millor opció es treballar amb règim mixt. 
 
En règim mixt, les seccions que presenten un règim crític o ràpid, es detecten fàcilment al 
superar el número de Froude a 1. 
 
7.3. Coeficient de rugositat de Manning 
 
El coeficient de rugositat de Manning varia segons les zones amb diferents característiques, 
sobre tot per la cobertura, les obstruccions, les plantes y altres elements pertorbadors del 
flux. 
 
La visita de camp realitzada a la zona d’estudi proporciona la informació necesaria per 
determinar els coeficients de rugositat. 
 
S’ha observat que el material de la llera de la riera fins la carretera Cunit-Berà, es de 
naturalesa està composat per materials de dimensions mitjanes com sorres, graves i còdols, 
per tant s’ha estimat que el coeficient per la llera és de n=0.035 . Chow V. T. (1994). 
 
I  les planes d’inundació presenten una combinació variable de vegetació de ribera,  formada 
principalment per arbres i espècies invasores com matolls, herbassar, canyes i bardisses, 
amb una densitat d’obstrucció considerable. A les planes d'inundació s'ha estimat un 
coeficient de rugositat de Manning de 0.045. Chow V. T. (1994). 
 
Al últim tram, el més proper a la desembocadura, tant la llera com les planes d'inundació son 
de naturalesa sorrenca, en absència de vegetació, així que s'ha estimat un coeficient de 
Manning de 0.033. Chow V. T. (1994). 
 
7.4. Condicions de contorn 
 
Al utilitzar el règim de càlcul mixt, es necessari fixar unes condicions de contorn aigües 
amunt i aigües avall. Com a condicions de contorn aigües avall, s'ha diferenciat segons el 
calat d'estudi, però totes les condicions estan referenciades al nivell mig del mar (tenint en 
compte l'oscil·lació per marees), i afegint-li certa altitud per les pertorbacions de les onades. 
 
Per al cabal de 500 anys de període de retorn la condició de contorn s'ha establert d'un 
metre sobre el nivell del mar (més el tram adoptat per oscil·lació de marees) . Per a un cabal 
de 100 anys de període de retorn s'ha establert una condició de contorn aigües avall de 75 
centímetres sobre el nivell del mar(més el tram adoptat per oscil·lació de marees). I per un 
cabal de 10 anys de període de retorn la condició de contorn s'estableix de 50 centímetres 
sobre el nivell mig del mar, (més el tram adoptat per oscil·lació de marees). 
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La condició d'aigües amunt s'ha establert com a règim crític, degut a que al llarg del tram de 
riera estudiada, el règim predominant és lent i la condició de contorn d'aigües amunt no 
influencia els càlculs. Martín Vide J.P. (2003), 
 
7.5. Geometria i discretització dels rius  
 
La geometria s’ha definit amb la topografia a escala 1:5000 prèviament modificada, a partir 
de la qual s’ha obtingut un model digital d’elevació del terreny (MDT). La discretització dels 
diferents trams de riu es realitza en base el MDT, seguint els següents criteris: 
 
• Es realitzen perfils transversals a l’eix del riu amb distàncies mínimes posibles en funció de 
com varien les seves característiques topogràfiques, si són trams rectes o en corba (en 
aquest cas s’incrementen el número de seccions). 
 
• Els perfils traçats es numeren de menor a major en el sentit d’aigües amunt, seguint el 
criteri del programa HEC-RAS. 
 
• Es situen perfils a totes les seccions on existeixen infraestructures, en aquest cas un pont i 
una carretera. 
• La longitud d’estudi, es prolonga aigües amunt i aigües avall de l’àrea d’estudi, 
suficientment per tal d’evitar la possible influència de les condicions de contorn en el flux. 
 
Cal destacar que el grau de discretització no és un dels paràmetres més influents en el 
resultat final, en canvi sí ho són: la correcta localització de les seccions del riu, el coeficient 





El model matemàtic HEC-RAS permet la introducció de ponts, per a calcular la influència 
que aquestes tenen en el flux de l'aigua. Els ponts han de ser Perpendiculars al flux de 
l'aigua, en cas que no ho siguin, degut al fet que són corbs o creuen el riu transversalment, 






L’objectiu de l’estudi és caracteritzar el comportament hidràulic del tram de la riera de la 
Bisbal que limita l’àmbit d’estudi en episodis d’avinguda de 10, 100 i 500 anys de període de 
retorn, determinant l’evolució espacial de la cota de làmina d’aigua, la velocitat del flux a la 
llera i plana inundable, per així coneixer les sobreelevacions provocades per el disseny del 
nostre pont que interfereix l’espai fluvial. 
 
Per a la caracterització del comportament hidràulic d’avinguda, s'ha realitzat una simulació 
hidràulica mitjançant el model matemàtic HEC-RAS de l’Hydrologic Engineering Center de 
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10. RESULTATS DE LA MODELITZACIÓ HIDRÀULICA AMB 
EL PONT CONSTRUÏT. 
 
En aquest apartat es resumeixen i s’analitzen els principals resultats dels càlculs hidràulics 
realitzats en la modelització de la situació futura de la llera, marges i el més importamt, en la 
secció del nostre pont. 
 
Els resultats detallats dels càlculs hidràulics realitzats es presenten a continuació a  “Càlculs 
hidràulics” d’aquest estudi, així com també es presenten en aquest annex els resultats 
gràfics i els calats per a les diferents anàlisis hidràuliques corresponents a avingudes de 10, 
100 i 500 anys de període de retorn. 
 
10.1 Perfils longitudinals  
 
Els perfils longitudinals mostren com es desenvolupen canvis de règim en el comportament 
hidràulic del riu en el tram d’estudi, afavorits per la presència de l'estructures transversal a la 
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ALTERNATIVA 3, PONT DE 3 VANOLS I AUGMENT DE LA                        
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CABAL PER 10 ANYS DE  PERIODE RETORN 
  
HEC-RAS  Plan: Plan 11   River: Llera principal   Reach: Riera la Bisbal    Profile: PF Q10
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Riera la Bisbal 782.2460 PF Q10 32.30 5.23 6.71 6.43 6.84 0.004016 1.60 20.47 28.32 0.56
Riera la Bisbal 775.6821 PF Q10 32.30 5.23 6.69 6.41 6.81 0.003866 1.59 21.19 32.61 0.55
Riera la Bisbal 768.5822 PF Q10 32.30 5.23 6.67 6.39 6.78 0.003209 1.47 24.25 36.32 0.50
Riera la Bisbal 760.8688 PF Q10 32.30 5.23 6.63 6.41 6.75 0.003922 1.58 22.44 33.53 0.55
Riera la Bisbal 752.7927 PF Q10 32.30 5.23 6.52 6.36 6.70 0.006526 1.91 17.25 25.64 0.70
Riera la Bisbal 745.2129 PF Q10 32.30 5.23 6.46 6.34 6.65 0.007591 1.94 16.81 26.07 0.74
Riera la Bisbal 737.3612 PF Q10 32.30 5.23 6.41 6.28 6.59 0.007246 1.88 17.33 27.80 0.73
Riera la Bisbal 729.3000 PF Q10 32.30 5.20 6.32 6.24 6.52 0.009292 2.00 16.21 27.75 0.81
Riera la Bisbal 720.7929 PF Q10 32.30 5.12 6.15 6.15 6.42 0.015000 2.29 14.10 26.66 1.00
Riera la Bisbal 713.3223 PF Q10 32.30 4.71 6.07 5.94 6.24 0.008105 1.85 17.67 33.32 0.75
Riera la Bisbal 707.3679 PF Q10 32.30 4.85 6.03 5.91 6.20 0.006941 1.83 18.36 32.51 0.71
Riera la Bisbal 700.2409 PF Q10 32.30 4.71 6.00 5.82 6.15 0.004785 1.76 20.55 32.23 0.61
Riera la Bisbal 691.8035 PF Q10 32.30 4.59 5.99 5.72 6.11 0.003275 1.59 23.15 32.56 0.52
Riera la Bisbal 683.0959 PF Q10 32.30 4.49 5.99 5.62 6.08 0.002463 1.33 25.74 33.55 0.44
Riera la Bisbal 674.6811 PF Q10 32.30 4.44 5.97 5.57 6.05 0.002505 1.31 25.22 32.32 0.45
Riera la Bisbal 664.7500 PF Q10 32.30 4.44 5.93 5.58 6.02 0.003312 1.33 24.30 33.30 0.50
Riera la Bisbal 656.4286 PF Q10 32.30 4.44 5.89 5.60 6.00 0.003244 1.52 23.51 34.12 0.51
Riera la Bisbal 648.4379 PF Q10 32.30 4.44 5.84 5.62 5.97 0.004269 1.65 21.58 34.66 0.58
Riera la Bisbal 640.8385 PF Q10 32.30 4.44 5.82 5.59 5.93 0.003530 1.52 24.64 40.49 0.53
Riera la Bisbal 629.4349 PF Q10 32.30 4.44 5.79 5.56 5.89 0.003451 1.47 25.50 40.63 0.52
Riera la Bisbal 621.2817 PF Q10 32.30 4.44 5.76 5.54 5.86 0.003081 1.59 27.70 41.88 0.51
Riera la Bisbal 616     Bridge
Riera la Bisbal 601.3090 PF Q10 32.30 4.44 5.46 5.36 5.59 0.005634 1.81 23.19 44.06 0.66
Riera la Bisbal 592.1903 PF Q10 32.30 4.44 5.44 5.27 5.53 0.004227 1.42 25.94 46.36 0.55
Riera la Bisbal 583.1306 PF Q10 32.30 4.44 5.39 5.25 5.49 0.004825 1.53 25.81 48.54 0.59
Riera la Bisbal 571.5985 PF Q10 32.30 4.43 5.34 5.18 5.43 0.004607 1.37 25.49 48.03 0.57
Riera la Bisbal 561.7058 PF Q10 32.30 4.39 5.23 5.17 5.37 0.008192 1.79 20.95 46.39 0.75
Riera la Bisbal 551.8823 PF Q10 32.30 4.34 5.08 5.08 5.27 0.012453 2.03 18.43 46.50 0.91
Riera la Bisbal 541.6937 PF Q10 32.30 4.24 4.96 4.96 5.18 0.004926 2.31 19.94 46.11 1.01
Riera la Bisbal 532.2015 PF Q10 32.30 4.13 4.79 4.76 4.96 0.011318 1.90 18.80 44.68 0.86
Riera la Bisbal 521.4212 PF Q10 32.30 3.99 4.69 4.63 4.84 0.009824 1.68 19.51 45.07 0.79
Riera la Bisbal 509.6458 PF Q10 32.30 3.84 4.61 4.51 4.73 0.007286 1.54 21.39 45.31 0.69
Riera la Bisbal 498.6889 PF Q10 32.30 3.71 4.48 4.44 4.64 0.008438 1.94 20.79 44.92 0.78
Riera la Bisbal 486.9220 PF Q10 32.30 3.60 4.45 4.30 4.55 0.004770 1.54 24.82 45.33 0.59
Riera la Bisbal 475.1680 PF Q10 32.30 3.54 4.40 4.22 4.49 0.004140 1.45 26.39 45.34 0.55
Riera la Bisbal 460.4875 PF Q10 32.30 3.51 4.35 4.15 4.43 0.003824 1.31 26.18 44.96 0.52
Riera la Bisbal 446.3043 PF Q10 32.30 3.50 4.26 4.12 4.36 0.006015 1.45 22.67 44.53 0.64
Riera la Bisbal 432.6322 PF Q10 32.30 3.46 4.13 4.05 4.26 0.009266 1.63 19.95 44.54 0.77
Riera la Bisbal 419.4560 PF Q10 32.30 3.35 3.99 3.93 4.14 0.009920 1.71 19.48 44.34 0.80
Riera la Bisbal 404.9508 PF Q10 32.30 3.14 3.92 3.78 4.02 0.005614 1.44 23.19 44.76 0.62
Riera la Bisbal 391.8674 PF Q10 32.30 2.97 3.86 3.68 3.95 0.004633 1.32 24.55 44.54 0.56
Riera la Bisbal 379.5888 PF Q10 32.30 2.89 3.77 3.64 3.88 0.005193 1.54 23.40 44.83 0.61
Riera la Bisbal 367.2264 PF Q10 32.30 2.83 3.65 3.60 3.80 0.007978 1.85 20.56 46.22 0.75
Riera la Bisbal 355.2577 PF Q10 32.30 2.77 3.57 3.49 3.70 0.006789 1.74 22.23 46.73 0.70
Riera la Bisbal 342.3862 PF Q10 32.30 2.71 3.46 3.41 3.61 0.008280 1.83 21.06 46.64 0.76
Riera la Bisbal 330.2803 PF Q10 32.30 2.66 3.40 3.28 3.51 0.005986 1.61 23.75 46.76 0.65
Riera la Bisbal 320.4512 PF Q10 32.30 2.61 3.35 3.22 3.45 0.005587 1.49 23.86 46.41 0.62
Riera la Bisbal 310.0563 PF Q10 32.30 2.56 3.30 3.15 3.40 0.005341 1.51 24.85 46.53 0.61
Riera la Bisbal 296.9991 PF Q10 32.30 2.50 3.25 3.05 3.33 0.003879 1.29 26.82 46.66 0.52
Riera la Bisbal 285.7163 PF Q10 32.30 2.45 3.22 2.98 3.29 0.003333 1.23 28.28 46.88 0.49
Riera la Bisbal 271.5502 PF Q10 32.30 2.45 3.16 2.94 3.24 0.003987 1.37 28.07 47.22 0.54
Riera la Bisbal 259.5133 PF Q10 32.30 2.39 3.11 2.88 3.18 0.004066 1.42 28.98 47.68 0.55
Riera la Bisbal 246.9617 PF Q10 32.30 2.37 3.06 2.84 3.13 0.004240 1.42 28.92 48.23 0.56
Riera la Bisbal 235.6411 PF Q10 32.30 2.37 3.00 2.81 3.08 0.005053 1.45 27.06 48.34 0.60
Riera la Bisbal 223.3201 PF Q10 32.30 2.37 2.91 2.77 3.01 0.006263 1.47 24.40 48.16 0.65
Riera la Bisbal 207.6638 PF Q10 32.30 2.12 2.67 2.67 2.86 0.016320 2.10 18.10 47.69 1.02
Riera la Bisbal 190.3003 PF Q10 32.30 1.64 2.60 2.35 2.67 0.002833 1.32 30.42 47.90 0.47
Riera la Bisbal 176.6658 PF Q10 32.30 1.34 2.56 2.31 2.63 0.002591 1.40 32.29 48.03 0.46
Riera la Bisbal 162.2584 PF Q10 32.30 1.72 2.50 2.31 2.58 0.005003 1.50 27.40 48.17 0.60
Riera la Bisbal 151.4994 PF Q10 32.30 1.49 2.48 2.18 2.54 0.002360 1.17 32.33 48.11 0.42
Riera la Bisbal 137.7617 PF Q10 32.30 1.80 2.36 2.28 2.48 0.007958 1.65 22.90 53.00 0.73
Riera la Bisbal 125.1483 PF Q10 32.30 1.47 2.14 2.14 2.33 0.015254 2.43 18.90 47.18 1.03
Riera la Bisbal 114.3801 PF Q10 32.30 1.25 1.97 1.97 2.17 0.012534 2.11 18.06 46.46 0.92
Riera la Bisbal 100.1621 PF Q10 32.30 1.14 1.78 1.70 1.90 0.010456 1.78 21.57 49.08 0.82
Riera la Bisbal 87.37635 PF Q10 32.30 0.73 1.79 1.82 0.001979 0.98 42.59 97.97 0.38
Riera la Bisbal 74.11381 PF Q10 32.30 0.85 1.72 1.50 1.79 0.002950 1.20 28.18 48.97 0.49
Riera la Bisbal 61.61575 PF Q10 32.30 1.10 1.53 1.53 1.71 0.015364 1.96 17.36 49.75 1.02
Riera la Bisbal 46.74366 PF Q10 32.30 0.95 1.26 1.26 1.33 0.018827 1.46 27.45 185.21 1.02
Riera la Bisbal 31.21407 PF Q10 32.30 0.86 0.81 0.81 0.90 0.018122 23.68 128.44 0.00


















































CABAL PER 100 ANYS DE  PERIODE RETORN 
  
HEC-RAS  Plan: Plan 11   River: Llera principal   Reach: Riera la Bisbal    Profile: PF Q100
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Riera la Bisbal 782.2460 PF Q100 175.50 5.23 8.18 7.61 8.47 0.002731 2.60 80.31 44.57 0.55
Riera la Bisbal 775.6821 PF Q100 175.50 5.23 8.16 7.52 8.45 0.002639 2.57 80.58 43.64 0.54
Riera la Bisbal 768.5822 PF Q100 175.50 5.23 8.17 7.43 8.42 0.002318 2.43 85.08 43.25 0.51
Riera la Bisbal 760.8688 PF Q100 175.50 5.23 8.09 7.43 8.40 0.002849 2.64 77.39 40.41 0.56
Riera la Bisbal 752.7927 PF Q100 175.50 5.23 7.56 7.56 8.32 0.008962 3.99 49.07 33.55 0.95
Riera la Bisbal 745.2129 PF Q100 175.50 5.23 7.50 7.50 8.24 0.009062 3.91 49.06 34.07 0.95
Riera la Bisbal 737.3612 PF Q100 175.50 5.23 7.39 7.39 8.11 0.009469 3.89 49.25 34.75 0.96
Riera la Bisbal 729.3000 PF Q100 175.50 5.20 7.31 7.31 8.02 0.009619 3.85 49.58 35.43 0.97
Riera la Bisbal 720.7929 PF Q100 175.50 5.12 7.20 7.20 7.89 0.009773 3.80 50.11 36.76 0.97
Riera la Bisbal 713.3223 PF Q100 175.50 4.71 7.27 6.98 7.74 0.005474 3.13 60.38 37.44 0.74
Riera la Bisbal 707.3679 PF Q100 175.50 4.85 7.24 6.94 7.71 0.005378 3.19 61.59 38.29 0.74
Riera la Bisbal 700.2409 PF Q100 175.50 4.71 7.21 6.89 7.67 0.005143 3.30 63.90 38.54 0.74
Riera la Bisbal 691.8035 PF Q100 175.50 4.59 7.20 6.81 7.62 0.004427 3.18 67.50 39.49 0.69
Riera la Bisbal 683.0959 PF Q100 175.50 4.49 7.22 6.68 7.56 0.003405 2.76 72.53 40.93 0.60
Riera la Bisbal 674.6811 PF Q100 175.50 4.44 7.19 6.68 7.53 0.003305 2.69 73.06 42.63 0.59
Riera la Bisbal 664.7500 PF Q100 175.50 4.44 7.20 6.61 7.48 0.003054 2.37 75.57 44.66 0.56
Riera la Bisbal 656.4286 PF Q100 175.50 4.44 7.06 6.68 7.44 0.004159 2.99 71.50 45.42 0.66
Riera la Bisbal 648.4379 PF Q100 175.50 4.44 7.03 6.67 7.40 0.004250 2.98 72.55 47.55 0.67
Riera la Bisbal 640.8385 PF Q100 175.50 4.44 7.05 6.55 7.35 0.003409 2.71 80.03 49.19 0.60
Riera la Bisbal 629.4349 PF Q100 175.50 4.44 7.02 6.48 7.31 0.003395 2.68 80.51 49.45 0.60
Riera la Bisbal 621.2817 PF Q100 175.50 4.44 7.01 6.44 7.28 0.003363 2.84 85.01 49.83 0.60
Riera la Bisbal 616     Bridge
Riera la Bisbal 601.3090 PF Q100 175.50 4.44 6.47 6.19 6.85 0.006012 3.25 70.99 51.53 0.78
Riera la Bisbal 592.1903 PF Q100 175.50 4.44 6.47 6.07 6.78 0.004337 2.68 75.84 49.76 0.66
Riera la Bisbal 583.1306 PF Q100 175.50 4.44 6.43 6.02 6.73 0.004485 2.75 77.35 50.60 0.67
Riera la Bisbal 571.5985 PF Q100 175.50 4.43 6.40 5.95 6.68 0.003893 2.48 77.67 50.58 0.62
Riera la Bisbal 561.7058 PF Q100 175.50 4.39 6.30 5.96 6.63 0.004989 2.81 72.87 49.84 0.70
Riera la Bisbal 551.8823 PF Q100 175.50 4.34 6.28 5.87 6.58 0.004239 2.65 77.60 51.29 0.65
Riera la Bisbal 541.6937 PF Q100 175.50 4.24 5.87 5.87 6.50 0.004126 4.10 64.30 50.66 1.09
Riera la Bisbal 532.2015 PF Q100 175.50 4.13 5.64 5.57 6.13 0.009294 3.35 59.54 50.14 0.92
Riera la Bisbal 521.4212 PF Q100 175.50 3.99 5.61 5.43 6.02 0.006791 2.91 63.88 50.92 0.79
Riera la Bisbal 509.6458 PF Q100 175.50 3.84 5.57 5.30 5.94 0.005514 2.73 67.80 50.53 0.72
Riera la Bisbal 498.6889 PF Q100 175.50 3.71 5.46 5.25 5.86 0.006884 3.26 67.39 50.10 0.82
Riera la Bisbal 486.9220 PF Q100 175.50 3.60 5.42 5.14 5.77 0.005390 2.95 72.03 51.16 0.73
Riera la Bisbal 475.1680 PF Q100 175.50 3.54 5.36 5.03 5.71 0.005300 2.92 72.24 50.26 0.72
Riera la Bisbal 460.4875 PF Q100 175.50 3.51 5.28 4.96 5.63 0.005034 2.74 70.21 50.05 0.70
Riera la Bisbal 446.3043 PF Q100 175.50 3.50 5.12 4.93 5.54 0.006775 2.93 62.58 48.17 0.79
Riera la Bisbal 432.6322 PF Q100 175.50 3.46 5.00 4.85 5.45 0.007409 2.98 60.35 47.58 0.82
Riera la Bisbal 419.4560 PF Q100 175.50 3.35 4.91 4.74 5.35 0.007145 3.00 61.65 47.38 0.81
Riera la Bisbal 404.9508 PF Q100 175.50 3.14 4.87 4.58 5.24 0.005331 2.75 67.68 47.97 0.71
Riera la Bisbal 391.8674 PF Q100 175.50 2.97 4.83 4.48 5.17 0.004703 2.60 69.08 47.33 0.67
Riera la Bisbal 379.5888 PF Q100 175.50 2.89 4.67 4.46 5.09 0.006596 3.09 64.44 47.17 0.80
Riera la Bisbal 367.2264 PF Q100 175.50 2.83 4.57 4.41 5.01 0.007272 3.25 64.24 48.24 0.84
Riera la Bisbal 355.2577 PF Q100 175.50 2.77 4.51 4.29 4.91 0.006539 3.13 67.21 48.91 0.80
Riera la Bisbal 342.3862 PF Q100 175.50 2.71 4.43 4.20 4.83 0.006498 3.10 67.42 48.96 0.79
Riera la Bisbal 330.2803 PF Q100 175.50 2.66 4.39 4.08 4.74 0.005581 2.93 70.79 48.63 0.74
Riera la Bisbal 320.4512 PF Q100 175.50 2.61 4.34 4.01 4.68 0.005042 2.75 71.34 49.52 0.70
Riera la Bisbal 310.0563 PF Q100 175.50 2.56 4.29 3.94 4.63 0.005159 2.82 72.59 49.57 0.71
Riera la Bisbal 296.9991 PF Q100 175.50 2.50 4.25 3.84 4.55 0.004214 2.56 74.81 49.46 0.64
Riera la Bisbal 285.7163 PF Q100 175.50 2.45 4.21 3.76 4.50 0.003981 2.51 76.27 49.39 0.62
Riera la Bisbal 271.5502 PF Q100 175.50 2.45 4.14 3.72 4.44 0.004929 2.78 75.33 49.74 0.69
Riera la Bisbal 259.5133 PF Q100 175.50 2.39 4.08 3.66 4.37 0.005366 2.92 76.04 50.08 0.73
Riera la Bisbal 246.9617 PF Q100 175.50 2.37 4.00 3.60 4.30 0.005665 2.96 75.50 50.60 0.74
Riera la Bisbal 235.6411 PF Q100 175.50 2.37 3.91 3.57 4.24 0.006293 2.98 72.02 50.77 0.77
Riera la Bisbal 223.3201 PF Q100 175.50 2.37 3.76 3.54 4.15 0.007221 3.00 66.29 50.70 0.82
Riera la Bisbal 207.6638 PF Q100 175.50 2.12 3.58 3.44 4.02 0.008879 3.29 62.74 50.06 0.90
Riera la Bisbal 190.3003 PF Q100 175.50 1.64 3.59 3.14 3.88 0.004187 2.74 79.29 50.63 0.65
Riera la Bisbal 176.6658 PF Q100 175.50 1.34 3.54 3.09 3.82 0.004452 2.94 80.22 50.67 0.68
Riera la Bisbal 162.2584 PF Q100 175.50 1.72 3.41 3.07 3.73 0.006434 3.07 72.39 50.40 0.79
Riera la Bisbal 151.4994 PF Q100 175.50 1.49 3.37 2.96 3.67 0.004555 2.71 76.47 50.95 0.67
Riera la Bisbal 137.7617 PF Q100 175.50 1.80 3.21 3.01 3.59 0.007168 2.99 68.17 53.00 0.81
Riera la Bisbal 125.1483 PF Q100 175.50 1.47 3.02 2.93 3.47 0.010803 3.80 62.95 52.90 1.01
Riera la Bisbal 114.3801 PF Q100 175.50 1.25 2.77 2.77 3.34 0.011815 3.77 56.72 50.00 1.04
Riera la Bisbal 100.1621 PF Q100 175.50 1.14 2.87 2.46 2.99 0.002675 2.00 129.00 113.39 0.51
Riera la Bisbal 87.37635 PF Q100 175.50 0.73 2.90 2.95 0.000831 1.22 216.37 180.52 0.29
Riera la Bisbal 74.11381 PF Q100 175.50 0.85 2.59 2.24 2.90 0.004197 2.56 71.86 51.52 0.67
Riera la Bisbal 61.61575 PF Q100 175.50 1.10 2.26 2.26 2.80 0.010612 3.35 54.40 51.07 1.01
Riera la Bisbal 46.74366 PF Q100 175.50 0.95 1.55 1.55 1.73 0.013620 2.21 96.02 267.12 1.00
Riera la Bisbal 31.21407 PF Q100 175.50 0.86 1.15 1.15 1.33 0.010843 1.29 98.64 261.29 0.81


















































CABAL PER 500 ANYS DE  PERIODE RETORN 
  
HEC-RAS  Plan: Plan 11   River: Llera principal   Reach: Riera la Bisbal    Profile: PF Q500
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Riera la Bisbal 782.2460 PF Q500 348.00 5.23 9.19 8.35 9.38 0.001463 2.42 245.15 169.44 0.42
Riera la Bisbal 775.6821 PF Q500 348.00 5.23 8.30 8.30 9.28 0.008337 4.74 86.69 43.80 0.96
Riera la Bisbal 768.5822 PF Q500 348.00 5.23 8.18 8.18 9.17 0.008914 4.79 85.70 43.28 0.99
Riera la Bisbal 760.8688 PF Q500 348.00 5.23 8.64 8.10 8.82 0.001861 2.47 225.86 160.67 0.47
Riera la Bisbal 752.7927 PF Q500 348.00 5.23 8.42 8.32 8.78 0.003833 3.38 178.10 159.54 0.66
Riera la Bisbal 745.2129 PF Q500 348.00 5.23 8.46 8.23 8.73 0.002821 2.92 202.53 166.33 0.57
Riera la Bisbal 737.3612 PF Q500 348.00 5.23 8.47 8.21 8.69 0.002249 2.65 220.48 166.62 0.51
Riera la Bisbal 729.3000 PF Q500 348.00 5.20 8.47 8.20 8.67 0.002031 2.54 227.06 163.19 0.49
Riera la Bisbal 720.7929 PF Q500 348.00 5.12 8.47 8.14 8.65 0.001749 2.39 237.46 161.50 0.45
Riera la Bisbal 713.3223 PF Q500 348.00 4.71 8.47 7.78 8.63 0.001414 2.23 251.45 161.78 0.41
Riera la Bisbal 707.3679 PF Q500 348.00 4.85 8.47 7.77 8.62 0.001335 2.22 259.40 162.42 0.40
Riera la Bisbal 700.2409 PF Q500 348.00 4.71 8.46 7.90 8.61 0.001345 2.32 261.91 160.17 0.41
Riera la Bisbal 691.8035 PF Q500 348.00 4.59 8.45 7.63 8.59 0.001240 2.28 267.92 158.33 0.39
Riera la Bisbal 683.0959 PF Q500 348.00 4.49 8.45 7.49 8.58 0.001015 2.04 278.80 157.32 0.35
Riera la Bisbal 674.6811 PF Q500 348.00 4.44 8.46 7.46 8.57 0.000867 1.88 293.12 156.75 0.33
Riera la Bisbal 664.7500 PF Q500 348.00 4.44 8.46 7.35 8.55 0.000689 1.60 314.10 155.14 0.29
Riera la Bisbal 656.4286 PF Q500 348.00 4.44 8.47 7.43 8.54 0.000660 1.68 331.99 154.63 0.29
Riera la Bisbal 648.4379 PF Q500 348.00 4.44 8.47 7.40 8.53 0.000528 1.50 360.07 154.71 0.26
Riera la Bisbal 640.8385 PF Q500 348.00 4.44 8.48 7.19 8.53 0.000416 1.34 389.55 154.16 0.23
Riera la Bisbal 629.4349 PF Q500 348.00 4.44 8.30 7.24 8.50 0.001439 2.41 202.26 84.36 0.42
Riera la Bisbal 621.2817 PF Q500 348.00 4.44 8.09 7.16 8.47 0.002817 3.38 139.82 51.18 0.59
Riera la Bisbal 616     Bridge
Riera la Bisbal 601.3090 PF Q500 348.00 4.44 7.22 6.91 7.82 0.006143 4.16 112.77 58.40 0.83
Riera la Bisbal 592.1903 PF Q500 348.00 4.44 7.57 6.57 7.64 0.000828 1.63 327.72 196.79 0.31
Riera la Bisbal 583.1306 PF Q500 348.00 4.44 6.67 6.67 7.55 0.011097 4.71 89.38 50.69 1.07
Riera la Bisbal 571.5985 PF Q500 348.00 4.43 6.80 6.64 6.94 0.002046 2.09 252.84 198.43 0.46
Riera la Bisbal 561.7058 PF Q500 348.00 4.39 6.79 6.58 6.92 0.002072 2.15 256.19 198.83 0.47
Riera la Bisbal 551.8823 PF Q500 348.00 4.34 6.77 6.46 6.90 0.001939 2.12 260.80 200.36 0.46
Riera la Bisbal 541.6937 PF Q500 348.00 4.24 6.49 6.36 6.85 0.002135 3.74 218.62 202.98 0.83
Riera la Bisbal 532.2015 PF Q500 348.00 4.13 6.63 6.22 6.77 0.001877 2.18 256.88 203.72 0.45
Riera la Bisbal 521.4212 PF Q500 348.00 3.99 6.62 6.07 6.75 0.001490 1.97 269.96 202.41 0.41
Riera la Bisbal 509.6458 PF Q500 348.00 3.84 6.60 5.96 6.73 0.001320 1.91 279.33 201.89 0.39
Riera la Bisbal 498.6889 PF Q500 348.00 3.71 6.60 5.92 6.71 0.001393 2.09 292.14 203.02 0.40
Riera la Bisbal 486.9220 PF Q500 348.00 3.60 6.60 5.78 6.69 0.001070 1.87 317.39 206.37 0.35
Riera la Bisbal 475.1680 PF Q500 348.00 3.54 5.72 5.72 6.58 0.010343 4.64 90.39 51.34 1.04
Riera la Bisbal 460.4875 PF Q500 348.00 3.51 6.10 5.64 6.25 0.001809 2.17 259.32 211.32 0.45
Riera la Bisbal 446.3043 PF Q500 348.00 3.50 6.10 5.60 6.22 0.001453 1.93 279.31 210.37 0.40
Riera la Bisbal 432.6322 PF Q500 348.00 3.46 6.09 5.53 6.19 0.001209 1.79 297.58 210.92 0.37
Riera la Bisbal 419.4560 PF Q500 348.00 3.35 6.09 5.44 6.17 0.001002 1.69 318.96 210.88 0.34
Riera la Bisbal 404.9508 PF Q500 348.00 3.14 6.07 5.24 6.16 0.000953 1.71 319.40 208.92 0.33
Riera la Bisbal 391.8674 PF Q500 348.00 2.97 6.04 5.16 6.15 0.000983 1.75 302.51 197.38 0.34
Riera la Bisbal 379.5888 PF Q500 348.00 2.89 6.03 5.16 6.13 0.001043 1.88 303.88 186.69 0.35
Riera la Bisbal 367.2264 PF Q500 348.00 2.83 5.43 5.08 6.06 0.005828 3.91 106.89 50.45 0.81
Riera la Bisbal 355.2577 PF Q500 348.00 2.77 5.77 4.89 5.87 0.001160 1.95 299.12 180.67 0.37
Riera la Bisbal 342.3862 PF Q500 348.00 2.71 5.03 4.88 5.78 0.008156 4.31 97.31 50.88 0.94
Riera la Bisbal 330.2803 PF Q500 348.00 2.66 5.45 4.74 5.55 0.001277 1.96 292.04 188.06 0.38
Riera la Bisbal 320.4512 PF Q500 348.00 2.61 5.44 4.68 5.54 0.001097 1.82 291.97 172.61 0.36
Riera la Bisbal 310.0563 PF Q500 348.00 2.56 5.47 4.61 5.51 0.000578 1.36 401.01 213.45 0.26
Riera la Bisbal 296.9991 PF Q500 348.00 2.50 4.77 4.50 5.43 0.006419 3.80 100.78 50.36 0.83
Riera la Bisbal 285.7163 PF Q500 348.00 2.45 5.18 4.43 5.23 0.000637 1.37 373.61 196.35 0.27
Riera la Bisbal 271.5502 PF Q500 348.00 2.45 5.18 4.39 5.22 0.000472 1.20 432.42 206.11 0.23
Riera la Bisbal 259.5133 PF Q500 348.00 2.39 5.18 4.32 5.21 0.000390 1.11 466.19 207.70 0.21
Riera la Bisbal 246.9617 PF Q500 348.00 2.37 4.25 4.25 5.12 0.013577 5.04 88.21 51.21 1.18
Riera la Bisbal 235.6411 PF Q500 348.00 2.37 4.41 4.23 4.47 0.001011 1.45 342.28 195.43 0.33
Riera la Bisbal 223.3201 PF Q500 348.00 2.37 4.39 4.20 4.45 0.000946 1.40 334.82 185.37 0.32
Riera la Bisbal 207.6638 PF Q500 348.00 2.12 4.41 4.10 4.44 0.000388 0.94 489.18 242.36 0.20
Riera la Bisbal 190.3003 PF Q500 348.00 1.64 4.39 3.80 4.43 0.000535 1.25 442.08 238.26 0.25
Riera la Bisbal 176.6658 PF Q500 348.00 1.34 4.39 3.73 4.42 0.000392 1.12 488.76 233.21 0.21
Riera la Bisbal 162.2584 PF Q500 348.00 1.72 4.38 3.71 4.41 0.000394 1.05 490.41 226.23 0.21
Riera la Bisbal 151.4994 PF Q500 348.00 1.49 4.38 3.62 4.41 0.000335 1.01 502.66 225.17 0.20
Riera la Bisbal 137.7617 PF Q500 348.00 1.80 4.38 3.62 4.40 0.000366 1.02 516.59 271.67 0.20
Riera la Bisbal 125.1483 PF Q500 348.00 1.47 4.36 3.55 4.40 0.000539 1.31 434.58 236.12 0.25
Riera la Bisbal 114.3801 PF Q500 348.00 1.25 3.43 3.43 4.30 0.010878 4.72 90.24 51.82 1.07
Riera la Bisbal 100.1621 PF Q500 348.00 1.14 3.73 2.81 3.85 0.001731 2.15 253.82 151.92 0.44
Riera la Bisbal 87.37635 PF Q500 348.00 0.73 3.77 3.82 0.000590 1.33 383.22 194.33 0.26
Riera la Bisbal 74.11381 PF Q500 348.00 0.85 3.76 2.88 3.81 0.000402 1.17 345.13 154.74 0.23
Riera la Bisbal 61.61575 PF Q500 348.00 1.10 2.88 2.88 3.72 0.009334 4.22 86.18 51.82 1.02
Riera la Bisbal 46.74366 PF Q500 348.00 0.95 1.75 1.75 2.03 0.012528 2.66 149.77 267.12 1.02
Riera la Bisbal 31.21407 PF Q500 348.00 0.86 1.36 1.36 1.64 0.010986 1.91 152.28 261.29 0.89






























































































CABAL PER 100 ANYS DE  PERIODE RETORN 
  
HEC-RAS  Plan: Plan 11   River: Llera principal   Reach: Riera la Bisbal    Profile: PF Q100
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Riera la Bisbal 782.2460 PF Q100 175.50 5.23 8.18 7.61 8.47 0.002731 2.60 80.31 44.57 0.55
Riera la Bisbal 775.6821 PF Q100 175.50 5.23 8.16 7.52 8.45 0.002639 2.57 80.58 43.64 0.54
Riera la Bisbal 768.5822 PF Q100 175.50 5.23 8.17 7.43 8.42 0.002318 2.43 85.08 43.25 0.51
Riera la Bisbal 760.8688 PF Q100 175.50 5.23 8.09 7.43 8.40 0.002849 2.64 77.39 40.41 0.56
Riera la Bisbal 752.7927 PF Q100 175.50 5.23 7.56 7.56 8.32 0.008962 3.99 49.07 33.55 0.95
Riera la Bisbal 745.2129 PF Q100 175.50 5.23 7.50 7.50 8.24 0.009062 3.91 49.06 34.07 0.95
Riera la Bisbal 737.3612 PF Q100 175.50 5.23 7.39 7.39 8.11 0.009469 3.89 49.25 34.75 0.96
Riera la Bisbal 729.3000 PF Q100 175.50 5.20 7.31 7.31 8.02 0.009619 3.85 49.58 35.43 0.97
Riera la Bisbal 720.7929 PF Q100 175.50 5.12 7.20 7.20 7.89 0.009773 3.80 50.11 36.76 0.97
Riera la Bisbal 713.3223 PF Q100 175.50 4.71 7.27 6.98 7.74 0.005474 3.13 60.38 37.44 0.74
Riera la Bisbal 707.3679 PF Q100 175.50 4.85 7.24 6.94 7.71 0.005378 3.19 61.59 38.29 0.74
Riera la Bisbal 700.2409 PF Q100 175.50 4.71 7.21 6.89 7.67 0.005143 3.30 63.90 38.54 0.74
Riera la Bisbal 691.8035 PF Q100 175.50 4.59 7.20 6.81 7.62 0.004427 3.18 67.50 39.49 0.69
Riera la Bisbal 683.0959 PF Q100 175.50 4.49 7.22 6.68 7.56 0.003405 2.76 72.53 40.93 0.60
Riera la Bisbal 674.6811 PF Q100 175.50 4.44 7.19 6.68 7.53 0.003305 2.69 73.06 42.63 0.59
Riera la Bisbal 664.7500 PF Q100 175.50 4.44 7.20 6.61 7.48 0.003054 2.37 75.57 44.66 0.56
Riera la Bisbal 656.4286 PF Q100 175.50 4.44 7.06 6.68 7.44 0.004159 2.99 71.50 45.42 0.66
Riera la Bisbal 648.4379 PF Q100 175.50 4.44 7.03 6.67 7.40 0.004250 2.98 72.55 47.55 0.67
Riera la Bisbal 640.8385 PF Q100 175.50 4.44 7.05 6.55 7.35 0.003409 2.71 80.03 49.19 0.60
Riera la Bisbal 629.4349 PF Q100 175.50 4.44 7.02 6.48 7.31 0.003395 2.68 80.51 49.45 0.60
Riera la Bisbal 621.2817 PF Q100 175.50 4.44 7.01 6.44 7.28 0.003363 2.84 85.01 49.83 0.60
Riera la Bisbal 616     Bridge
Riera la Bisbal 601.3090 PF Q100 175.50 4.44 6.47 6.19 6.85 0.006012 3.25 70.99 51.53 0.78
Riera la Bisbal 592.1903 PF Q100 175.50 4.44 6.47 6.07 6.78 0.004337 2.68 75.84 49.76 0.66
Riera la Bisbal 583.1306 PF Q100 175.50 4.44 6.43 6.02 6.73 0.004485 2.75 77.35 50.60 0.67
Riera la Bisbal 571.5985 PF Q100 175.50 4.43 6.40 5.95 6.68 0.003893 2.48 77.67 50.58 0.62
Riera la Bisbal 561.7058 PF Q100 175.50 4.39 6.30 5.96 6.63 0.004989 2.81 72.87 49.84 0.70
Riera la Bisbal 551.8823 PF Q100 175.50 4.34 6.28 5.87 6.58 0.004239 2.65 77.60 51.29 0.65
Riera la Bisbal 541.6937 PF Q100 175.50 4.24 5.87 5.87 6.50 0.004126 4.10 64.30 50.66 1.09
Riera la Bisbal 532.2015 PF Q100 175.50 4.13 5.64 5.57 6.13 0.009294 3.35 59.54 50.14 0.92
Riera la Bisbal 521.4212 PF Q100 175.50 3.99 5.61 5.43 6.02 0.006791 2.91 63.88 50.92 0.79
Riera la Bisbal 509.6458 PF Q100 175.50 3.84 5.57 5.30 5.94 0.005514 2.73 67.80 50.53 0.72
Riera la Bisbal 498.6889 PF Q100 175.50 3.71 5.46 5.25 5.86 0.006884 3.26 67.39 50.10 0.82
Riera la Bisbal 486.9220 PF Q100 175.50 3.60 5.42 5.14 5.77 0.005390 2.95 72.03 51.16 0.73
Riera la Bisbal 475.1680 PF Q100 175.50 3.54 5.36 5.03 5.71 0.005300 2.92 72.24 50.26 0.72
Riera la Bisbal 460.4875 PF Q100 175.50 3.51 5.28 4.96 5.63 0.005034 2.74 70.21 50.05 0.70
Riera la Bisbal 446.3043 PF Q100 175.50 3.50 5.12 4.93 5.54 0.006775 2.93 62.58 48.17 0.79
Riera la Bisbal 432.6322 PF Q100 175.50 3.46 5.00 4.85 5.45 0.007409 2.98 60.35 47.58 0.82
Riera la Bisbal 419.4560 PF Q100 175.50 3.35 4.91 4.74 5.35 0.007145 3.00 61.65 47.38 0.81
Riera la Bisbal 404.9508 PF Q100 175.50 3.14 4.87 4.58 5.24 0.005331 2.75 67.68 47.97 0.71
Riera la Bisbal 391.8674 PF Q100 175.50 2.97 4.83 4.48 5.17 0.004703 2.60 69.08 47.33 0.67
Riera la Bisbal 379.5888 PF Q100 175.50 2.89 4.67 4.46 5.09 0.006596 3.09 64.44 47.17 0.80
Riera la Bisbal 367.2264 PF Q100 175.50 2.83 4.57 4.41 5.01 0.007272 3.25 64.24 48.24 0.84
Riera la Bisbal 355.2577 PF Q100 175.50 2.77 4.51 4.29 4.91 0.006539 3.13 67.21 48.91 0.80
Riera la Bisbal 342.3862 PF Q100 175.50 2.71 4.43 4.20 4.83 0.006498 3.10 67.42 48.96 0.79
Riera la Bisbal 330.2803 PF Q100 175.50 2.66 4.39 4.08 4.74 0.005581 2.93 70.79 48.63 0.74
Riera la Bisbal 320.4512 PF Q100 175.50 2.61 4.34 4.01 4.68 0.005042 2.75 71.34 49.52 0.70
Riera la Bisbal 310.0563 PF Q100 175.50 2.56 4.29 3.94 4.63 0.005159 2.82 72.59 49.57 0.71
Riera la Bisbal 296.9991 PF Q100 175.50 2.50 4.25 3.84 4.55 0.004214 2.56 74.81 49.46 0.64
Riera la Bisbal 285.7163 PF Q100 175.50 2.45 4.21 3.76 4.50 0.003981 2.51 76.27 49.39 0.62
Riera la Bisbal 271.5502 PF Q100 175.50 2.45 4.14 3.72 4.44 0.004929 2.78 75.33 49.74 0.69
Riera la Bisbal 259.5133 PF Q100 175.50 2.39 4.08 3.66 4.37 0.005366 2.92 76.04 50.08 0.73
Riera la Bisbal 246.9617 PF Q100 175.50 2.37 4.00 3.60 4.30 0.005665 2.96 75.50 50.60 0.74
Riera la Bisbal 235.6411 PF Q100 175.50 2.37 3.91 3.57 4.24 0.006293 2.98 72.02 50.77 0.77
Riera la Bisbal 223.3201 PF Q100 175.50 2.37 3.76 3.54 4.15 0.007221 3.00 66.29 50.70 0.82
Riera la Bisbal 207.6638 PF Q100 175.50 2.12 3.58 3.44 4.02 0.008879 3.29 62.74 50.06 0.90
Riera la Bisbal 190.3003 PF Q100 175.50 1.64 3.59 3.14 3.88 0.004187 2.74 79.29 50.63 0.65
Riera la Bisbal 176.6658 PF Q100 175.50 1.34 3.54 3.09 3.82 0.004452 2.94 80.22 50.67 0.68
Riera la Bisbal 162.2584 PF Q100 175.50 1.72 3.41 3.07 3.73 0.006434 3.07 72.39 50.40 0.79
Riera la Bisbal 151.4994 PF Q100 175.50 1.49 3.37 2.96 3.67 0.004555 2.71 76.47 50.95 0.67
Riera la Bisbal 137.7617 PF Q100 175.50 1.80 3.21 3.01 3.59 0.007168 2.99 68.17 53.00 0.81
Riera la Bisbal 125.1483 PF Q100 175.50 1.47 3.02 2.93 3.47 0.010803 3.80 62.95 52.90 1.01
Riera la Bisbal 114.3801 PF Q100 175.50 1.25 2.77 2.77 3.34 0.011815 3.77 56.72 50.00 1.04
Riera la Bisbal 100.1621 PF Q100 175.50 1.14 2.94 2.46 3.05 0.002210 1.87 137.84 120.47 0.47
Riera la Bisbal 94      Bridge
Riera la Bisbal 87.37635 PF Q100 175.50 0.73 2.63 2.26 2.97 0.005315 2.76 69.97 45.80 0.71
Riera la Bisbal 74.11381 PF Q100 175.50 0.85 2.59 2.24 2.90 0.004197 2.56 71.86 51.52 0.67
Riera la Bisbal 61.61575 PF Q100 175.50 1.10 2.26 2.26 2.80 0.010612 3.35 54.40 51.07 1.01
Riera la Bisbal 46.74366 PF Q100 175.50 0.95 1.55 1.55 1.73 0.013620 2.21 96.02 267.12 1.00
Riera la Bisbal 31.21407 PF Q100 175.50 0.86 1.15 1.15 1.33 0.010843 1.29 98.64 261.29 0.81


















































CABAL PER 500 ANYS DE  PERIODE RETORN 
  
HEC-RAS  Plan: Plan 11   River: Llera principal   Reach: Riera la Bisbal    Profile: PF Q500
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Riera la Bisbal 782.2460 PF Q500 348.00 5.23 9.19 8.35 9.38 0.001463 2.42 245.15 169.44 0.42
Riera la Bisbal 775.6821 PF Q500 348.00 5.23 8.30 8.30 9.28 0.008337 4.74 86.69 43.80 0.96
Riera la Bisbal 768.5822 PF Q500 348.00 5.23 8.18 8.18 9.17 0.008914 4.79 85.70 43.28 0.99
Riera la Bisbal 760.8688 PF Q500 348.00 5.23 8.64 8.10 8.82 0.001861 2.47 225.86 160.67 0.47
Riera la Bisbal 752.7927 PF Q500 348.00 5.23 8.42 8.32 8.78 0.003833 3.38 178.10 159.54 0.66
Riera la Bisbal 745.2129 PF Q500 348.00 5.23 8.46 8.23 8.73 0.002821 2.92 202.53 166.33 0.57
Riera la Bisbal 737.3612 PF Q500 348.00 5.23 8.47 8.21 8.69 0.002249 2.65 220.48 166.62 0.51
Riera la Bisbal 729.3000 PF Q500 348.00 5.20 8.47 8.20 8.67 0.002031 2.54 227.06 163.19 0.49
Riera la Bisbal 720.7929 PF Q500 348.00 5.12 8.47 8.14 8.65 0.001749 2.39 237.46 161.50 0.45
Riera la Bisbal 713.3223 PF Q500 348.00 4.71 8.47 7.78 8.63 0.001414 2.23 251.45 161.78 0.41
Riera la Bisbal 707.3679 PF Q500 348.00 4.85 8.47 7.77 8.62 0.001335 2.22 259.40 162.42 0.40
Riera la Bisbal 700.2409 PF Q500 348.00 4.71 8.46 7.90 8.61 0.001345 2.32 261.91 160.17 0.41
Riera la Bisbal 691.8035 PF Q500 348.00 4.59 8.45 7.63 8.59 0.001240 2.28 267.92 158.33 0.39
Riera la Bisbal 683.0959 PF Q500 348.00 4.49 8.45 7.49 8.58 0.001015 2.04 278.80 157.32 0.35
Riera la Bisbal 674.6811 PF Q500 348.00 4.44 8.46 7.46 8.57 0.000867 1.88 293.12 156.75 0.33
Riera la Bisbal 664.7500 PF Q500 348.00 4.44 8.46 7.35 8.55 0.000689 1.60 314.10 155.14 0.29
Riera la Bisbal 656.4286 PF Q500 348.00 4.44 8.47 7.43 8.54 0.000660 1.68 331.99 154.63 0.29
Riera la Bisbal 648.4379 PF Q500 348.00 4.44 8.47 7.40 8.53 0.000528 1.50 360.07 154.71 0.26
Riera la Bisbal 640.8385 PF Q500 348.00 4.44 8.48 7.19 8.53 0.000416 1.34 389.55 154.16 0.23
Riera la Bisbal 629.4349 PF Q500 348.00 4.44 8.30 7.24 8.50 0.001439 2.41 202.26 84.36 0.42
Riera la Bisbal 621.2817 PF Q500 348.00 4.44 8.09 7.16 8.47 0.002817 3.38 139.82 51.18 0.59
Riera la Bisbal 616     Bridge
Riera la Bisbal 601.3090 PF Q500 348.00 4.44 7.22 6.91 7.82 0.006143 4.16 112.77 58.40 0.83
Riera la Bisbal 592.1903 PF Q500 348.00 4.44 7.57 6.57 7.64 0.000828 1.63 327.72 196.79 0.31
Riera la Bisbal 583.1306 PF Q500 348.00 4.44 6.67 6.67 7.55 0.011097 4.71 89.38 50.69 1.07
Riera la Bisbal 571.5985 PF Q500 348.00 4.43 6.80 6.64 6.94 0.002046 2.09 252.84 198.43 0.46
Riera la Bisbal 561.7058 PF Q500 348.00 4.39 6.79 6.58 6.92 0.002072 2.15 256.19 198.83 0.47
Riera la Bisbal 551.8823 PF Q500 348.00 4.34 6.77 6.46 6.90 0.001939 2.12 260.80 200.36 0.46
Riera la Bisbal 541.6937 PF Q500 348.00 4.24 6.49 6.36 6.85 0.002135 3.74 218.62 202.98 0.83
Riera la Bisbal 532.2015 PF Q500 348.00 4.13 6.63 6.22 6.77 0.001877 2.18 256.88 203.72 0.45
Riera la Bisbal 521.4212 PF Q500 348.00 3.99 6.62 6.07 6.75 0.001490 1.97 269.96 202.41 0.41
Riera la Bisbal 509.6458 PF Q500 348.00 3.84 6.60 5.96 6.73 0.001320 1.91 279.33 201.89 0.39
Riera la Bisbal 498.6889 PF Q500 348.00 3.71 6.60 5.92 6.71 0.001393 2.09 292.14 203.02 0.40
Riera la Bisbal 486.9220 PF Q500 348.00 3.60 6.60 5.78 6.69 0.001070 1.87 317.39 206.37 0.35
Riera la Bisbal 475.1680 PF Q500 348.00 3.54 5.72 5.72 6.58 0.010343 4.64 90.39 51.34 1.04
Riera la Bisbal 460.4875 PF Q500 348.00 3.51 6.10 5.64 6.25 0.001809 2.17 259.32 211.32 0.45
Riera la Bisbal 446.3043 PF Q500 348.00 3.50 6.10 5.60 6.22 0.001453 1.93 279.31 210.37 0.40
Riera la Bisbal 432.6322 PF Q500 348.00 3.46 6.09 5.53 6.19 0.001209 1.79 297.58 210.92 0.37
Riera la Bisbal 419.4560 PF Q500 348.00 3.35 6.09 5.44 6.17 0.001002 1.69 318.96 210.88 0.34
Riera la Bisbal 404.9508 PF Q500 348.00 3.14 6.07 5.24 6.16 0.000953 1.71 319.40 208.92 0.33
Riera la Bisbal 391.8674 PF Q500 348.00 2.97 6.04 5.16 6.15 0.000983 1.75 302.51 197.38 0.34
Riera la Bisbal 379.5888 PF Q500 348.00 2.89 6.03 5.16 6.13 0.001043 1.88 303.88 186.69 0.35
Riera la Bisbal 367.2264 PF Q500 348.00 2.83 5.43 5.08 6.06 0.005828 3.91 106.89 50.45 0.81
Riera la Bisbal 355.2577 PF Q500 348.00 2.77 5.77 4.89 5.87 0.001160 1.95 299.12 180.67 0.37
Riera la Bisbal 342.3862 PF Q500 348.00 2.71 5.03 4.88 5.78 0.008156 4.31 97.31 50.88 0.94
Riera la Bisbal 330.2803 PF Q500 348.00 2.66 5.45 4.74 5.55 0.001277 1.96 292.04 188.06 0.38
Riera la Bisbal 320.4512 PF Q500 348.00 2.61 5.44 4.68 5.54 0.001097 1.82 291.97 172.61 0.36
Riera la Bisbal 310.0563 PF Q500 348.00 2.56 5.47 4.61 5.51 0.000578 1.36 401.01 213.45 0.26
Riera la Bisbal 296.9991 PF Q500 348.00 2.50 4.77 4.50 5.43 0.006419 3.80 100.78 50.36 0.83
Riera la Bisbal 285.7163 PF Q500 348.00 2.45 5.18 4.43 5.23 0.000637 1.37 373.61 196.35 0.27
Riera la Bisbal 271.5502 PF Q500 348.00 2.45 5.18 4.39 5.22 0.000472 1.20 432.42 206.11 0.23
Riera la Bisbal 259.5133 PF Q500 348.00 2.39 5.18 4.32 5.21 0.000390 1.11 466.19 207.70 0.21
Riera la Bisbal 246.9617 PF Q500 348.00 2.37 4.25 4.25 5.12 0.013577 5.04 88.21 51.21 1.18
Riera la Bisbal 235.6411 PF Q500 348.00 2.37 4.41 4.23 4.47 0.001011 1.45 342.28 195.43 0.33
Riera la Bisbal 223.3201 PF Q500 348.00 2.37 4.39 4.20 4.45 0.000946 1.40 334.82 185.37 0.32
Riera la Bisbal 207.6638 PF Q500 348.00 2.12 4.41 4.10 4.44 0.000388 0.94 489.18 242.36 0.20
Riera la Bisbal 190.3003 PF Q500 348.00 1.64 4.39 3.80 4.43 0.000535 1.25 442.08 238.26 0.25
Riera la Bisbal 176.6658 PF Q500 348.00 1.34 4.39 3.73 4.42 0.000392 1.12 488.76 233.21 0.21
Riera la Bisbal 162.2584 PF Q500 348.00 1.72 4.38 3.71 4.41 0.000394 1.05 490.41 226.23 0.21
Riera la Bisbal 151.4994 PF Q500 348.00 1.49 4.38 3.62 4.41 0.000335 1.01 502.66 225.17 0.20
Riera la Bisbal 137.7617 PF Q500 348.00 1.80 4.38 3.62 4.40 0.000366 1.02 516.59 271.67 0.20
Riera la Bisbal 125.1483 PF Q500 348.00 1.47 4.36 3.55 4.40 0.000539 1.31 434.58 236.12 0.25
Riera la Bisbal 114.3801 PF Q500 348.00 1.25 3.43 3.43 4.30 0.010878 4.72 90.24 51.82 1.07
Riera la Bisbal 100.1621 PF Q500 348.00 1.14 3.75 2.81 3.87 0.001680 2.13 256.27 151.93 0.43
Riera la Bisbal 94      Bridge
Riera la Bisbal 87.37635 PF Q500 348.00 0.73 3.77 2.80 3.82 0.000610 1.35 383.05 194.33 0.26
Riera la Bisbal 74.11381 PF Q500 348.00 0.85 3.76 2.88 3.81 0.000402 1.17 345.13 154.74 0.23
Riera la Bisbal 61.61575 PF Q500 348.00 1.10 2.88 2.88 3.72 0.009334 4.22 86.18 51.82 1.02
Riera la Bisbal 46.74366 PF Q500 348.00 0.95 1.75 1.75 2.03 0.012528 2.66 149.77 267.12 1.02
Riera la Bisbal 31.21407 PF Q500 348.00 0.86 1.36 1.36 1.64 0.010986 1.91 152.28 261.29 0.89






























































































CABAL PER 10 ANYS DE  PERIODE RETORN 
  
HEC-RAS  Plan: Plan 11   River: Llera principal   Reach: Riera la Bisbal    Profile: PF Q10
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Riera la Bisbal 782.2460 PF Q10 32.30 5.23 6.71 6.43 6.84 0.004016 1.60 20.47 28.32 0.56
Riera la Bisbal 775.6821 PF Q10 32.30 5.23 6.69 6.41 6.81 0.003866 1.59 21.19 32.61 0.55
Riera la Bisbal 768.5822 PF Q10 32.30 5.23 6.67 6.39 6.78 0.003209 1.47 24.25 36.32 0.50
Riera la Bisbal 760.8688 PF Q10 32.30 5.23 6.63 6.41 6.75 0.003922 1.58 22.44 33.53 0.55
Riera la Bisbal 752.7927 PF Q10 32.30 5.23 6.52 6.36 6.70 0.006526 1.91 17.25 25.64 0.70
Riera la Bisbal 745.2129 PF Q10 32.30 5.23 6.46 6.34 6.65 0.007591 1.94 16.81 26.07 0.74
Riera la Bisbal 737.3612 PF Q10 32.30 5.23 6.41 6.28 6.59 0.007246 1.88 17.33 27.80 0.73
Riera la Bisbal 729.3000 PF Q10 32.30 5.20 6.32 6.24 6.52 0.009292 2.00 16.21 27.75 0.81
Riera la Bisbal 720.7929 PF Q10 32.30 5.12 6.15 6.15 6.42 0.015000 2.29 14.10 26.66 1.00
Riera la Bisbal 713.3223 PF Q10 32.30 4.71 6.07 5.94 6.24 0.008105 1.85 17.67 33.32 0.75
Riera la Bisbal 707.3679 PF Q10 32.30 4.85 6.03 5.91 6.20 0.006941 1.83 18.36 32.51 0.71
Riera la Bisbal 700.2409 PF Q10 32.30 4.71 6.00 5.82 6.15 0.004785 1.76 20.55 32.23 0.61
Riera la Bisbal 691.8035 PF Q10 32.30 4.59 5.99 5.72 6.11 0.003275 1.59 23.15 32.56 0.52
Riera la Bisbal 683.0959 PF Q10 32.30 4.49 5.99 5.62 6.08 0.002463 1.33 25.74 33.55 0.44
Riera la Bisbal 674.6811 PF Q10 32.30 4.44 5.97 5.57 6.05 0.002505 1.31 25.22 32.32 0.45
Riera la Bisbal 664.7500 PF Q10 32.30 4.44 5.93 5.58 6.02 0.003312 1.33 24.30 33.30 0.50
Riera la Bisbal 656.4286 PF Q10 32.30 4.44 5.89 5.60 6.00 0.003244 1.52 23.51 34.12 0.51
Riera la Bisbal 648.4379 PF Q10 32.30 4.44 5.84 5.62 5.97 0.004269 1.65 21.58 34.66 0.58
Riera la Bisbal 640.8385 PF Q10 32.30 4.44 5.82 5.59 5.93 0.003530 1.52 24.64 40.49 0.53
Riera la Bisbal 629.4349 PF Q10 32.30 4.44 5.79 5.56 5.89 0.003451 1.47 25.50 40.63 0.52
Riera la Bisbal 621.2817 PF Q10 32.30 4.44 5.76 5.54 5.86 0.003081 1.59 27.70 41.88 0.51
Riera la Bisbal 616     Bridge
Riera la Bisbal 601.3090 PF Q10 32.30 4.44 5.46 5.36 5.59 0.005634 1.81 23.19 44.06 0.66
Riera la Bisbal 592.1903 PF Q10 32.30 4.44 5.44 5.27 5.53 0.004227 1.42 25.94 46.36 0.55
Riera la Bisbal 583.1306 PF Q10 32.30 4.44 5.39 5.25 5.49 0.004825 1.53 25.81 48.54 0.59
Riera la Bisbal 571.5985 PF Q10 32.30 4.43 5.34 5.18 5.43 0.004607 1.37 25.49 48.03 0.57
Riera la Bisbal 561.7058 PF Q10 32.30 4.39 5.23 5.17 5.37 0.008192 1.79 20.95 46.39 0.75
Riera la Bisbal 551.8823 PF Q10 32.30 4.34 5.08 5.08 5.27 0.012453 2.03 18.43 46.50 0.91
Riera la Bisbal 541.6937 PF Q10 32.30 4.24 4.96 4.96 5.18 0.004926 2.31 19.94 46.11 1.01
Riera la Bisbal 532.2015 PF Q10 32.30 4.13 4.79 4.76 4.96 0.011318 1.90 18.80 44.68 0.86
Riera la Bisbal 521.4212 PF Q10 32.30 3.99 4.69 4.63 4.84 0.009824 1.68 19.51 45.07 0.79
Riera la Bisbal 509.6458 PF Q10 32.30 3.84 4.61 4.51 4.73 0.007286 1.54 21.39 45.31 0.69
Riera la Bisbal 498.6889 PF Q10 32.30 3.71 4.48 4.44 4.64 0.008438 1.94 20.79 44.92 0.78
Riera la Bisbal 486.9220 PF Q10 32.30 3.60 4.45 4.30 4.55 0.004770 1.54 24.82 45.33 0.59
Riera la Bisbal 475.1680 PF Q10 32.30 3.54 4.40 4.22 4.49 0.004140 1.45 26.39 45.34 0.55
Riera la Bisbal 460.4875 PF Q10 32.30 3.51 4.35 4.15 4.43 0.003824 1.31 26.18 44.96 0.52
Riera la Bisbal 446.3043 PF Q10 32.30 3.50 4.26 4.12 4.36 0.006015 1.45 22.67 44.53 0.64
Riera la Bisbal 432.6322 PF Q10 32.30 3.46 4.13 4.05 4.26 0.009266 1.63 19.95 44.54 0.77
Riera la Bisbal 419.4560 PF Q10 32.30 3.35 3.99 3.93 4.14 0.009920 1.71 19.48 44.34 0.80
Riera la Bisbal 404.9508 PF Q10 32.30 3.14 3.92 3.78 4.02 0.005614 1.44 23.19 44.76 0.62
Riera la Bisbal 391.8674 PF Q10 32.30 2.97 3.86 3.68 3.95 0.004633 1.32 24.55 44.54 0.56
Riera la Bisbal 379.5888 PF Q10 32.30 2.89 3.77 3.64 3.88 0.005193 1.54 23.40 44.83 0.61
Riera la Bisbal 367.2264 PF Q10 32.30 2.83 3.65 3.60 3.80 0.007978 1.85 20.56 46.22 0.75
Riera la Bisbal 355.2577 PF Q10 32.30 2.77 3.57 3.49 3.70 0.006789 1.74 22.23 46.73 0.70
Riera la Bisbal 342.3862 PF Q10 32.30 2.71 3.46 3.41 3.61 0.008280 1.83 21.06 46.64 0.76
Riera la Bisbal 330.2803 PF Q10 32.30 2.66 3.40 3.28 3.51 0.005986 1.61 23.75 46.76 0.65
Riera la Bisbal 320.4512 PF Q10 32.30 2.61 3.35 3.22 3.45 0.005587 1.49 23.86 46.41 0.62
Riera la Bisbal 310.0563 PF Q10 32.30 2.56 3.30 3.15 3.40 0.005341 1.51 24.85 46.53 0.61
Riera la Bisbal 296.9991 PF Q10 32.30 2.50 3.25 3.05 3.33 0.003879 1.29 26.82 46.66 0.52
Riera la Bisbal 285.7163 PF Q10 32.30 2.45 3.22 2.98 3.29 0.003333 1.23 28.28 46.88 0.49
Riera la Bisbal 271.5502 PF Q10 32.30 2.45 3.16 2.94 3.24 0.003987 1.37 28.07 47.22 0.54
Riera la Bisbal 259.5133 PF Q10 32.30 2.39 3.11 2.88 3.18 0.004066 1.42 28.98 47.68 0.55
Riera la Bisbal 246.9617 PF Q10 32.30 2.37 3.06 2.84 3.13 0.004240 1.42 28.92 48.23 0.56
Riera la Bisbal 235.6411 PF Q10 32.30 2.37 3.00 2.81 3.08 0.005053 1.45 27.06 48.34 0.60
Riera la Bisbal 223.3201 PF Q10 32.30 2.37 2.91 2.77 3.01 0.006263 1.47 24.40 48.16 0.65
Riera la Bisbal 207.6638 PF Q10 32.30 2.12 2.67 2.67 2.86 0.016320 2.10 18.10 47.69 1.02
Riera la Bisbal 190.3003 PF Q10 32.30 1.64 2.57 2.35 2.65 0.003191 1.37 29.26 47.83 0.49
Riera la Bisbal 176.6658 PF Q10 32.30 1.34 2.53 2.31 2.61 0.002983 1.47 30.84 47.95 0.49
Riera la Bisbal 162.2584 PF Q10 32.30 1.72 2.45 2.31 2.54 0.006911 1.66 24.79 48.01 0.69
Riera la Bisbal 151.4994 PF Q10 32.30 1.49 2.41 2.18 2.48 0.003244 1.30 29.23 47.91 0.49
Riera la Bisbal 137.7617 PF Q10 32.30 1.80 2.38 2.25 2.43 0.003686 1.16 37.26 93.00 0.50
Riera la Bisbal 125.1483 PF Q10 32.30 1.47 2.14 2.14 2.33 0.015254 2.43 18.90 47.18 1.03
Riera la Bisbal 114.3801 PF Q10 32.30 1.25 1.97 1.97 2.17 0.012534 2.11 18.06 46.46 0.92
Riera la Bisbal 100.1621 PF Q10 32.30 1.14 1.80 1.70 1.92 0.008519 1.67 22.96 49.08 0.75
Riera la Bisbal 94      Bridge
Riera la Bisbal 87.37635 PF Q10 32.30 0.73 1.77 1.48 1.83 0.002889 1.16 30.26 45.38 0.45
Riera la Bisbal 74.11381 PF Q10 32.30 0.85 1.72 1.50 1.79 0.002950 1.20 28.18 48.97 0.49
Riera la Bisbal 61.61575 PF Q10 32.30 1.10 1.53 1.53 1.71 0.015364 1.96 17.36 49.75 1.02
Riera la Bisbal 46.74366 PF Q10 32.30 0.95 1.26 1.26 1.33 0.018827 1.46 27.45 185.21 1.02
Riera la Bisbal 31.21407 PF Q10 32.30 0.86 0.81 0.81 0.90 0.018122 23.68 128.44 0.00


















































CABAL PER 100 ANYS DE  PERIODE RETORN 
  
HEC-RAS  Plan: Plan 11   River: Llera principal   Reach: Riera la Bisbal    Profile: PF Q100
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Riera la Bisbal 782.2460 PF Q100 175.50 5.23 8.18 7.61 8.47 0.002731 2.60 80.31 44.57 0.55
Riera la Bisbal 775.6821 PF Q100 175.50 5.23 8.16 7.52 8.45 0.002639 2.57 80.58 43.64 0.54
Riera la Bisbal 768.5822 PF Q100 175.50 5.23 8.17 7.43 8.42 0.002318 2.43 85.08 43.25 0.51
Riera la Bisbal 760.8688 PF Q100 175.50 5.23 8.09 7.43 8.40 0.002849 2.64 77.39 40.41 0.56
Riera la Bisbal 752.7927 PF Q100 175.50 5.23 7.56 7.56 8.32 0.008962 3.99 49.07 33.55 0.95
Riera la Bisbal 745.2129 PF Q100 175.50 5.23 7.50 7.50 8.24 0.009062 3.91 49.06 34.07 0.95
Riera la Bisbal 737.3612 PF Q100 175.50 5.23 7.39 7.39 8.11 0.009469 3.89 49.25 34.75 0.96
Riera la Bisbal 729.3000 PF Q100 175.50 5.20 7.31 7.31 8.02 0.009619 3.85 49.58 35.43 0.97
Riera la Bisbal 720.7929 PF Q100 175.50 5.12 7.20 7.20 7.89 0.009773 3.80 50.11 36.76 0.97
Riera la Bisbal 713.3223 PF Q100 175.50 4.71 7.27 6.98 7.74 0.005474 3.13 60.38 37.44 0.74
Riera la Bisbal 707.3679 PF Q100 175.50 4.85 7.24 6.94 7.71 0.005378 3.19 61.59 38.29 0.74
Riera la Bisbal 700.2409 PF Q100 175.50 4.71 7.21 6.89 7.67 0.005143 3.30 63.90 38.54 0.74
Riera la Bisbal 691.8035 PF Q100 175.50 4.59 7.20 6.81 7.62 0.004427 3.18 67.50 39.49 0.69
Riera la Bisbal 683.0959 PF Q100 175.50 4.49 7.22 6.68 7.56 0.003405 2.76 72.53 40.93 0.60
Riera la Bisbal 674.6811 PF Q100 175.50 4.44 7.19 6.68 7.53 0.003305 2.69 73.06 42.63 0.59
Riera la Bisbal 664.7500 PF Q100 175.50 4.44 7.20 6.61 7.48 0.003054 2.37 75.57 44.66 0.56
Riera la Bisbal 656.4286 PF Q100 175.50 4.44 7.06 6.68 7.44 0.004159 2.99 71.50 45.42 0.66
Riera la Bisbal 648.4379 PF Q100 175.50 4.44 7.03 6.67 7.40 0.004250 2.98 72.55 47.55 0.67
Riera la Bisbal 640.8385 PF Q100 175.50 4.44 7.05 6.55 7.35 0.003409 2.71 80.03 49.19 0.60
Riera la Bisbal 629.4349 PF Q100 175.50 4.44 7.02 6.48 7.31 0.003395 2.68 80.51 49.45 0.60
Riera la Bisbal 621.2817 PF Q100 175.50 4.44 7.01 6.44 7.28 0.003363 2.84 85.01 49.83 0.60
Riera la Bisbal 616     Bridge
Riera la Bisbal 601.3090 PF Q100 175.50 4.44 6.47 6.19 6.85 0.006012 3.25 70.99 51.53 0.78
Riera la Bisbal 592.1903 PF Q100 175.50 4.44 6.47 6.07 6.78 0.004337 2.68 75.84 49.76 0.66
Riera la Bisbal 583.1306 PF Q100 175.50 4.44 6.43 6.02 6.73 0.004485 2.75 77.35 50.60 0.67
Riera la Bisbal 571.5985 PF Q100 175.50 4.43 6.40 5.95 6.68 0.003893 2.48 77.67 50.58 0.62
Riera la Bisbal 561.7058 PF Q100 175.50 4.39 6.30 5.96 6.63 0.004989 2.81 72.87 49.84 0.70
Riera la Bisbal 551.8823 PF Q100 175.50 4.34 6.28 5.87 6.58 0.004239 2.65 77.60 51.29 0.65
Riera la Bisbal 541.6937 PF Q100 175.50 4.24 5.87 5.87 6.50 0.004126 4.10 64.30 50.66 1.09
Riera la Bisbal 532.2015 PF Q100 175.50 4.13 5.64 5.57 6.13 0.009294 3.35 59.54 50.14 0.92
Riera la Bisbal 521.4212 PF Q100 175.50 3.99 5.61 5.43 6.02 0.006791 2.91 63.88 50.92 0.79
Riera la Bisbal 509.6458 PF Q100 175.50 3.84 5.57 5.30 5.94 0.005514 2.73 67.80 50.53 0.72
Riera la Bisbal 498.6889 PF Q100 175.50 3.71 5.46 5.25 5.86 0.006884 3.26 67.39 50.10 0.82
Riera la Bisbal 486.9220 PF Q100 175.50 3.60 5.42 5.14 5.77 0.005390 2.95 72.03 51.16 0.73
Riera la Bisbal 475.1680 PF Q100 175.50 3.54 5.36 5.03 5.71 0.005300 2.92 72.24 50.26 0.72
Riera la Bisbal 460.4875 PF Q100 175.50 3.51 5.28 4.96 5.63 0.005034 2.74 70.21 50.05 0.70
Riera la Bisbal 446.3043 PF Q100 175.50 3.50 5.12 4.93 5.54 0.006775 2.93 62.58 48.17 0.79
Riera la Bisbal 432.6322 PF Q100 175.50 3.46 5.00 4.85 5.45 0.007410 2.98 60.34 47.58 0.82
Riera la Bisbal 419.4560 PF Q100 175.50 3.35 4.91 4.74 5.35 0.007146 3.00 61.65 47.38 0.81
Riera la Bisbal 404.9508 PF Q100 175.50 3.14 4.87 4.58 5.24 0.005332 2.75 67.67 47.97 0.71
Riera la Bisbal 391.8674 PF Q100 175.50 2.97 4.83 4.48 5.17 0.004704 2.60 69.07 47.33 0.67
Riera la Bisbal 379.5888 PF Q100 175.50 2.89 4.67 4.46 5.09 0.006599 3.09 64.43 47.17 0.80
Riera la Bisbal 367.2264 PF Q100 175.50 2.83 4.57 4.41 5.01 0.007278 3.25 64.23 48.24 0.84
Riera la Bisbal 355.2577 PF Q100 175.50 2.77 4.51 4.29 4.91 0.006546 3.13 67.18 48.91 0.80
Riera la Bisbal 342.3862 PF Q100 175.50 2.71 4.43 4.20 4.83 0.006507 3.10 67.39 48.96 0.79
Riera la Bisbal 330.2803 PF Q100 175.50 2.66 4.39 4.08 4.74 0.005590 2.93 70.75 48.63 0.74
Riera la Bisbal 320.4512 PF Q100 175.50 2.61 4.34 4.01 4.68 0.005051 2.75 71.30 49.52 0.70
Riera la Bisbal 310.0563 PF Q100 175.50 2.56 4.29 3.94 4.62 0.005169 2.82 72.54 49.56 0.71
Riera la Bisbal 296.9991 PF Q100 175.50 2.50 4.25 3.84 4.55 0.004224 2.56 74.76 49.46 0.64
Riera la Bisbal 285.7163 PF Q100 175.50 2.45 4.21 3.76 4.50 0.003991 2.51 76.21 49.38 0.63
Riera la Bisbal 271.5502 PF Q100 175.50 2.45 4.13 3.72 4.44 0.004944 2.79 75.25 49.73 0.70
Riera la Bisbal 259.5133 PF Q100 175.50 2.39 4.08 3.66 4.37 0.005386 2.93 75.95 50.07 0.73
Riera la Bisbal 246.9617 PF Q100 175.50 2.37 4.00 3.60 4.30 0.005694 2.96 75.38 50.59 0.75
Riera la Bisbal 235.6411 PF Q100 175.50 2.37 3.90 3.57 4.23 0.006343 2.99 71.84 50.77 0.78
Riera la Bisbal 223.3201 PF Q100 175.50 2.37 3.75 3.54 4.14 0.007314 3.01 66.03 50.68 0.82
Riera la Bisbal 207.6638 PF Q100 175.50 2.12 3.57 3.44 4.02 0.009250 3.33 61.95 50.02 0.92
Riera la Bisbal 190.3003 PF Q100 175.50 1.64 3.58 3.14 3.87 0.004324 2.76 78.48 50.58 0.66
Riera la Bisbal 176.6658 PF Q100 175.50 1.34 3.52 3.09 3.80 0.004622 2.98 79.26 50.61 0.69
Riera la Bisbal 162.2584 PF Q100 175.50 1.72 3.38 3.07 3.72 0.006923 3.14 70.77 50.37 0.81
Riera la Bisbal 151.4994 PF Q100 175.50 1.49 3.33 2.96 3.65 0.004922 2.78 74.61 50.81 0.69
Riera la Bisbal 137.7617 PF Q100 175.50 1.80 3.45 2.75 3.55 0.001667 1.61 136.83 93.00 0.40
Riera la Bisbal 125.1483 PF Q100 175.50 1.47 3.02 2.93 3.47 0.010803 3.80 62.95 52.90 1.01
Riera la Bisbal 114.3801 PF Q100 175.50 1.25 2.77 2.77 3.34 0.011815 3.77 56.72 50.00 1.04
Riera la Bisbal 100.1621 PF Q100 175.50 1.14 2.95 2.46 3.05 0.002197 1.87 138.13 120.69 0.46
Riera la Bisbal 94      Bridge
Riera la Bisbal 87.37635 PF Q100 175.50 0.73 2.63 2.27 2.97 0.005619 2.76 69.42 45.38 0.71
Riera la Bisbal 74.11381 PF Q100 175.50 0.85 2.59 2.24 2.90 0.004197 2.56 71.86 51.52 0.67
Riera la Bisbal 61.61575 PF Q100 175.50 1.10 2.26 2.26 2.80 0.010612 3.35 54.40 51.07 1.01
Riera la Bisbal 46.74366 PF Q100 175.50 0.95 1.55 1.55 1.73 0.013620 2.21 96.02 267.12 1.00
Riera la Bisbal 31.21407 PF Q100 175.50 0.86 1.15 1.15 1.33 0.010843 1.29 98.64 261.29 0.81


















































CABAL PER 500 ANYS DE  PERIODE RETORN 
  
HEC-RAS  Plan: Plan 11   River: Llera principal   Reach: Riera la Bisbal    Profile: PF Q500
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Riera la Bisbal 782.2460 PF Q500 348.00 5.23 9.19 8.35 9.38 0.001463 2.42 245.15 169.44 0.42
Riera la Bisbal 775.6821 PF Q500 348.00 5.23 8.30 8.30 9.28 0.008337 4.74 86.69 43.80 0.96
Riera la Bisbal 768.5822 PF Q500 348.00 5.23 8.18 8.18 9.17 0.008914 4.79 85.70 43.28 0.99
Riera la Bisbal 760.8688 PF Q500 348.00 5.23 8.64 8.10 8.82 0.001861 2.47 225.86 160.67 0.47
Riera la Bisbal 752.7927 PF Q500 348.00 5.23 8.42 8.32 8.78 0.003833 3.38 178.10 159.54 0.66
Riera la Bisbal 745.2129 PF Q500 348.00 5.23 8.46 8.23 8.73 0.002821 2.92 202.53 166.33 0.57
Riera la Bisbal 737.3612 PF Q500 348.00 5.23 8.47 8.21 8.69 0.002249 2.65 220.48 166.62 0.51
Riera la Bisbal 729.3000 PF Q500 348.00 5.20 8.47 8.20 8.67 0.002031 2.54 227.06 163.19 0.49
Riera la Bisbal 720.7929 PF Q500 348.00 5.12 8.47 8.14 8.65 0.001749 2.39 237.46 161.50 0.45
Riera la Bisbal 713.3223 PF Q500 348.00 4.71 8.47 7.78 8.63 0.001414 2.23 251.45 161.78 0.41
Riera la Bisbal 707.3679 PF Q500 348.00 4.85 8.47 7.77 8.62 0.001335 2.22 259.40 162.42 0.40
Riera la Bisbal 700.2409 PF Q500 348.00 4.71 8.46 7.90 8.61 0.001345 2.32 261.91 160.17 0.41
Riera la Bisbal 691.8035 PF Q500 348.00 4.59 8.45 7.63 8.59 0.001240 2.28 267.92 158.33 0.39
Riera la Bisbal 683.0959 PF Q500 348.00 4.49 8.45 7.49 8.58 0.001015 2.04 278.80 157.32 0.35
Riera la Bisbal 674.6811 PF Q500 348.00 4.44 8.46 7.46 8.57 0.000867 1.88 293.12 156.75 0.33
Riera la Bisbal 664.7500 PF Q500 348.00 4.44 8.46 7.35 8.55 0.000689 1.60 314.10 155.14 0.29
Riera la Bisbal 656.4286 PF Q500 348.00 4.44 8.47 7.43 8.54 0.000660 1.68 331.99 154.63 0.29
Riera la Bisbal 648.4379 PF Q500 348.00 4.44 8.47 7.40 8.53 0.000528 1.50 360.07 154.71 0.26
Riera la Bisbal 640.8385 PF Q500 348.00 4.44 8.48 7.19 8.53 0.000416 1.34 389.55 154.16 0.23
Riera la Bisbal 629.4349 PF Q500 348.00 4.44 8.30 7.24 8.50 0.001439 2.41 202.26 84.36 0.42
Riera la Bisbal 621.2817 PF Q500 348.00 4.44 8.09 7.16 8.47 0.002817 3.38 139.82 51.18 0.59
Riera la Bisbal 616     Bridge
Riera la Bisbal 601.3090 PF Q500 348.00 4.44 7.22 6.91 7.82 0.006143 4.16 112.77 58.40 0.83
Riera la Bisbal 592.1903 PF Q500 348.00 4.44 7.57 6.57 7.64 0.000828 1.63 327.72 196.79 0.31
Riera la Bisbal 583.1306 PF Q500 348.00 4.44 6.67 6.67 7.55 0.011097 4.71 89.38 50.69 1.07
Riera la Bisbal 571.5985 PF Q500 348.00 4.43 6.80 6.64 6.94 0.002046 2.09 252.84 198.43 0.46
Riera la Bisbal 561.7058 PF Q500 348.00 4.39 6.79 6.58 6.92 0.002072 2.15 256.19 198.83 0.47
Riera la Bisbal 551.8823 PF Q500 348.00 4.34 6.77 6.46 6.90 0.001939 2.12 260.80 200.36 0.46
Riera la Bisbal 541.6937 PF Q500 348.00 4.24 6.49 6.36 6.85 0.002135 3.74 218.62 202.98 0.83
Riera la Bisbal 532.2015 PF Q500 348.00 4.13 6.63 6.22 6.77 0.001877 2.18 256.88 203.72 0.45
Riera la Bisbal 521.4212 PF Q500 348.00 3.99 6.62 6.07 6.75 0.001490 1.97 269.96 202.41 0.41
Riera la Bisbal 509.6458 PF Q500 348.00 3.84 6.60 5.96 6.73 0.001320 1.91 279.33 201.89 0.39
Riera la Bisbal 498.6889 PF Q500 348.00 3.71 6.60 5.92 6.71 0.001393 2.09 292.14 203.02 0.40
Riera la Bisbal 486.9220 PF Q500 348.00 3.60 6.60 5.78 6.69 0.001070 1.87 317.39 206.37 0.35
Riera la Bisbal 475.1680 PF Q500 348.00 3.54 5.72 5.72 6.58 0.010343 4.64 90.39 51.34 1.04
Riera la Bisbal 460.4875 PF Q500 348.00 3.51 6.10 5.64 6.25 0.001809 2.17 259.32 211.32 0.45
Riera la Bisbal 446.3043 PF Q500 348.00 3.50 6.10 5.60 6.22 0.001453 1.93 279.31 210.37 0.40
Riera la Bisbal 432.6322 PF Q500 348.00 3.46 6.09 5.53 6.19 0.001209 1.79 297.58 210.92 0.37
Riera la Bisbal 419.4560 PF Q500 348.00 3.35 6.09 5.44 6.17 0.001002 1.69 318.96 210.88 0.34
Riera la Bisbal 404.9508 PF Q500 348.00 3.14 6.07 5.24 6.16 0.000953 1.71 319.40 208.92 0.33
Riera la Bisbal 391.8674 PF Q500 348.00 2.97 6.04 5.16 6.15 0.000983 1.75 302.51 197.38 0.34
Riera la Bisbal 379.5888 PF Q500 348.00 2.89 6.03 5.16 6.13 0.001043 1.88 303.88 186.69 0.35
Riera la Bisbal 367.2264 PF Q500 348.00 2.83 5.43 5.08 6.06 0.005828 3.91 106.89 50.45 0.81
Riera la Bisbal 355.2577 PF Q500 348.00 2.77 5.77 4.89 5.87 0.001160 1.95 299.12 180.67 0.37
Riera la Bisbal 342.3862 PF Q500 348.00 2.71 5.03 4.88 5.78 0.008156 4.31 97.31 50.88 0.94
Riera la Bisbal 330.2803 PF Q500 348.00 2.66 5.45 4.74 5.55 0.001277 1.96 292.04 188.06 0.38
Riera la Bisbal 320.4512 PF Q500 348.00 2.61 5.44 4.68 5.54 0.001097 1.82 291.97 172.61 0.36
Riera la Bisbal 310.0563 PF Q500 348.00 2.56 5.47 4.61 5.51 0.000578 1.36 401.01 213.45 0.26
Riera la Bisbal 296.9991 PF Q500 348.00 2.50 4.77 4.50 5.43 0.006419 3.80 100.78 50.36 0.83
Riera la Bisbal 285.7163 PF Q500 348.00 2.45 5.18 4.43 5.23 0.000637 1.37 373.61 196.35 0.27
Riera la Bisbal 271.5502 PF Q500 348.00 2.45 5.18 4.39 5.22 0.000472 1.20 432.42 206.11 0.23
Riera la Bisbal 259.5133 PF Q500 348.00 2.39 5.18 4.32 5.21 0.000390 1.11 466.19 207.70 0.21
Riera la Bisbal 246.9617 PF Q500 348.00 2.37 4.25 4.25 5.12 0.013577 5.04 88.21 51.21 1.18
Riera la Bisbal 235.6411 PF Q500 348.00 2.37 4.41 4.23 4.47 0.001011 1.45 342.28 195.43 0.33
Riera la Bisbal 223.3201 PF Q500 348.00 2.37 4.39 4.20 4.45 0.000946 1.40 334.82 185.37 0.32
Riera la Bisbal 207.6638 PF Q500 348.00 2.12 4.41 4.10 4.44 0.000388 0.94 489.17 242.36 0.20
Riera la Bisbal 190.3003 PF Q500 348.00 1.64 4.39 3.80 4.43 0.000535 1.25 442.08 238.25 0.25
Riera la Bisbal 176.6658 PF Q500 348.00 1.34 4.39 3.73 4.42 0.000392 1.12 488.76 233.21 0.21
Riera la Bisbal 162.2584 PF Q500 348.00 1.72 4.38 3.71 4.41 0.000394 1.05 490.41 226.23 0.21
Riera la Bisbal 151.4994 PF Q500 348.00 1.49 4.38 3.62 4.41 0.000335 1.01 502.66 225.17 0.20
Riera la Bisbal 137.7617 PF Q500 348.00 1.80 4.38 3.16 4.40 0.000364 1.01 516.60 271.67 0.20
Riera la Bisbal 125.1483 PF Q500 348.00 1.47 4.36 3.55 4.40 0.000539 1.31 434.58 236.12 0.25
Riera la Bisbal 114.3801 PF Q500 348.00 1.25 3.43 3.43 4.30 0.010878 4.72 90.24 51.82 1.07
Riera la Bisbal 100.1621 PF Q500 348.00 1.14 3.75 2.81 3.87 0.001666 2.12 256.96 151.93 0.43
Riera la Bisbal 94      Bridge
Riera la Bisbal 87.37635 PF Q500 348.00 0.73 3.77 2.80 3.82 0.000619 1.28 383.61 194.33 0.25
Riera la Bisbal 74.11381 PF Q500 348.00 0.85 3.76 2.88 3.81 0.000402 1.17 345.13 154.74 0.23
Riera la Bisbal 61.61575 PF Q500 348.00 1.10 2.88 2.88 3.72 0.009334 4.22 86.18 51.82 1.02
Riera la Bisbal 46.74366 PF Q500 348.00 0.95 1.75 1.75 2.03 0.012528 2.66 149.77 267.12 1.02
Riera la Bisbal 31.21407 PF Q500 348.00 0.86 1.36 1.36 1.64 0.010986 1.91 152.28 261.29 0.89





































ALTERNATIVA 3, PONT DE 3 VANOLS I AUGMENT DE LA                         
























































CABAL PER 100 ANYS DE  PERIODE RETORN 
  
HEC-RAS  Plan: Plan 11   River: Llera principal   Reach: Riera la Bisbal    Profile: PF Q100
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Riera la Bisbal 782.2460 PF Q100 175.50 5.23 8.17 7.61 8.47 0.002748 2.60 80.15 44.57 0.55
Riera la Bisbal 775.6821 PF Q100 175.50 5.23 8.16 7.52 8.45 0.002655 2.57 80.42 43.63 0.54
Riera la Bisbal 768.5822 PF Q100 175.50 5.23 8.16 7.44 8.42 0.002331 2.44 84.92 43.25 0.51
Riera la Bisbal 760.8688 PF Q100 175.50 5.23 8.09 7.43 8.39 0.002868 2.65 77.22 40.41 0.56
Riera la Bisbal 752.7927 PF Q100 175.50 5.23 7.57 7.57 8.32 0.008881 3.98 49.22 33.56 0.95
Riera la Bisbal 745.2129 PF Q100 175.50 5.23 7.50 7.50 8.24 0.009171 3.92 48.86 34.05 0.95
Riera la Bisbal 737.3612 PF Q100 175.50 5.23 7.38 7.38 8.11 0.009492 3.89 49.21 34.74 0.96
Riera la Bisbal 729.3000 PF Q100 175.50 5.20 7.31 7.31 8.02 0.009701 3.86 49.45 35.42 0.97
Riera la Bisbal 720.7929 PF Q100 175.50 5.12 7.20 7.20 7.89 0.009766 3.80 50.12 36.77 0.97
Riera la Bisbal 713.3223 PF Q100 175.50 4.71 7.27 6.98 7.74 0.005473 3.13 60.38 37.44 0.74
Riera la Bisbal 707.3679 PF Q100 175.50 4.85 7.24 6.94 7.71 0.005378 3.19 61.59 38.29 0.74
Riera la Bisbal 700.2409 PF Q100 175.50 4.71 7.21 6.89 7.67 0.005143 3.30 63.91 38.54 0.74
Riera la Bisbal 691.8035 PF Q100 175.50 4.59 7.20 6.81 7.62 0.004427 3.18 67.50 39.49 0.69
Riera la Bisbal 683.0959 PF Q100 175.50 4.49 7.22 6.68 7.56 0.003404 2.76 72.53 40.93 0.60
Riera la Bisbal 674.6811 PF Q100 175.50 4.44 7.19 6.68 7.53 0.003305 2.69 73.06 42.63 0.59
Riera la Bisbal 664.7500 PF Q100 175.50 4.44 7.20 6.61 7.48 0.003054 2.37 75.58 44.66 0.56
Riera la Bisbal 656.4286 PF Q100 175.50 4.44 7.06 6.68 7.44 0.004158 2.99 71.50 45.42 0.66
Riera la Bisbal 648.4379 PF Q100 175.50 4.44 7.03 6.67 7.40 0.004249 2.98 72.56 47.55 0.67
Riera la Bisbal 640.8385 PF Q100 175.50 4.44 7.05 6.55 7.35 0.003409 2.71 80.03 49.19 0.60
Riera la Bisbal 629.4349 PF Q100 175.50 4.44 7.02 6.48 7.31 0.003395 2.68 80.51 49.45 0.60
Riera la Bisbal 621.2817 PF Q100 175.50 4.44 7.01 6.44 7.28 0.003363 2.84 85.01 49.83 0.60
Riera la Bisbal 616     Bridge
Riera la Bisbal 601.3090 PF Q100 175.50 4.44 6.46 6.19 6.85 0.006061 3.26 70.79 51.48 0.78
Riera la Bisbal 592.1903 PF Q100 175.50 4.44 6.47 6.06 6.78 0.004332 2.68 75.87 49.76 0.66
Riera la Bisbal 583.1306 PF Q100 175.50 4.44 6.44 6.02 6.73 0.004479 2.75 77.39 50.60 0.67
Riera la Bisbal 571.5985 PF Q100 175.50 4.43 6.40 5.95 6.68 0.003887 2.48 77.70 50.58 0.62
Riera la Bisbal 561.7058 PF Q100 175.50 4.39 6.30 5.96 6.63 0.004977 2.81 72.92 49.84 0.70
Riera la Bisbal 551.8823 PF Q100 175.50 4.34 6.28 5.87 6.58 0.004229 2.65 77.66 51.29 0.65
Riera la Bisbal 541.6937 PF Q100 175.50 4.24 5.86 5.86 6.50 0.004187 4.12 63.99 50.65 1.10
Riera la Bisbal 532.2015 PF Q100 175.50 4.13 5.64 5.57 6.13 0.009294 3.35 59.54 50.14 0.92
Riera la Bisbal 521.4212 PF Q100 175.50 3.99 5.61 5.43 6.02 0.006791 2.91 63.88 50.92 0.79
Riera la Bisbal 509.6458 PF Q100 175.50 3.84 5.57 5.30 5.94 0.005514 2.73 67.80 50.53 0.72
Riera la Bisbal 498.6889 PF Q100 175.50 3.71 5.46 5.26 5.86 0.006884 3.26 67.39 50.10 0.82
Riera la Bisbal 486.9220 PF Q100 175.50 3.60 5.42 5.14 5.77 0.005390 2.95 72.03 51.16 0.73
Riera la Bisbal 475.1680 PF Q100 175.50 3.54 5.36 5.04 5.71 0.005300 2.92 72.24 50.26 0.72
Riera la Bisbal 460.4875 PF Q100 175.50 3.51 5.28 4.96 5.63 0.005034 2.74 70.21 50.05 0.70
Riera la Bisbal 446.3043 PF Q100 175.50 3.50 5.12 4.93 5.54 0.006775 2.93 62.58 48.17 0.79
Riera la Bisbal 432.6322 PF Q100 175.50 3.46 5.00 4.85 5.45 0.007409 2.98 60.35 47.58 0.82
Riera la Bisbal 419.4560 PF Q100 175.50 3.35 4.91 4.73 5.35 0.007145 3.00 61.65 47.38 0.81
Riera la Bisbal 404.9508 PF Q100 175.50 3.14 4.87 4.58 5.24 0.005331 2.75 67.68 47.97 0.71
Riera la Bisbal 391.8674 PF Q100 175.50 2.97 4.83 4.48 5.17 0.004703 2.60 69.08 47.33 0.67
Riera la Bisbal 379.5888 PF Q100 175.50 2.89 4.67 4.46 5.09 0.006596 3.09 64.44 47.17 0.80
Riera la Bisbal 367.2264 PF Q100 175.50 2.83 4.57 4.40 5.01 0.007272 3.25 64.24 48.24 0.84
Riera la Bisbal 355.2577 PF Q100 175.50 2.77 4.51 4.29 4.91 0.006539 3.13 67.21 48.91 0.80
Riera la Bisbal 342.3862 PF Q100 175.50 2.71 4.43 4.20 4.83 0.006498 3.10 67.42 48.96 0.79
Riera la Bisbal 330.2803 PF Q100 175.50 2.66 4.39 4.07 4.74 0.005581 2.93 70.79 48.63 0.74
Riera la Bisbal 320.4512 PF Q100 175.50 2.61 4.34 4.01 4.68 0.005042 2.75 71.34 49.52 0.70
Riera la Bisbal 310.0563 PF Q100 175.50 2.56 4.29 3.94 4.63 0.005159 2.82 72.59 49.57 0.71
Riera la Bisbal 296.9991 PF Q100 175.50 2.50 4.25 3.84 4.55 0.004214 2.56 74.81 49.46 0.64
Riera la Bisbal 285.7163 PF Q100 175.50 2.45 4.21 3.77 4.50 0.003981 2.51 76.27 49.39 0.62
Riera la Bisbal 271.5502 PF Q100 175.50 2.45 4.14 3.73 4.44 0.004929 2.78 75.33 49.74 0.69
Riera la Bisbal 259.5133 PF Q100 175.50 2.39 4.08 3.66 4.37 0.005366 2.92 76.04 50.08 0.73
Riera la Bisbal 246.9617 PF Q100 175.50 2.37 4.00 3.60 4.30 0.005665 2.96 75.50 50.60 0.74
Riera la Bisbal 235.6411 PF Q100 175.50 2.37 3.91 3.57 4.24 0.006294 2.98 72.01 50.77 0.77
Riera la Bisbal 223.3201 PF Q100 175.50 2.37 3.76 3.53 4.15 0.007222 3.00 66.29 50.70 0.82
Riera la Bisbal 207.6638 PF Q100 175.50 2.12 3.58 3.44 4.02 0.008880 3.29 62.74 50.06 0.90
Riera la Bisbal 190.3003 PF Q100 175.50 1.64 3.59 3.14 3.88 0.004187 2.74 79.29 50.63 0.65
Riera la Bisbal 176.6658 PF Q100 175.50 1.34 3.54 3.08 3.82 0.004453 2.94 80.22 50.67 0.68
Riera la Bisbal 162.2584 PF Q100 175.50 1.72 3.41 3.07 3.73 0.006436 3.07 72.38 50.40 0.79
Riera la Bisbal 151.4994 PF Q100 175.50 1.49 3.37 2.96 3.67 0.004557 2.71 76.46 50.95 0.67
Riera la Bisbal 137.7617 PF Q100 175.50 1.80 3.21 3.00 3.59 0.007174 2.99 68.15 53.00 0.81
Riera la Bisbal 125.1483 PF Q100 175.50 1.47 3.01 2.93 3.47 0.010944 3.81 62.69 52.89 1.01
Riera la Bisbal 114.3801 PF Q100 175.50 1.25 2.78 2.78 3.34 0.011695 3.76 56.91 50.02 1.04
Riera la Bisbal 100.1621 PF Q100 175.50 1.14 3.01 2.46 3.11 0.002209 1.92 146.01 138.43 0.47
Riera la Bisbal 94      Bridge
Riera la Bisbal 87.37635 PF Q100 175.50 0.73 2.63 2.26 2.97 0.005318 2.76 69.96 45.80 0.71
Riera la Bisbal 74.11381 PF Q100 175.50 0.85 2.59 2.25 2.90 0.004200 2.56 71.84 51.52 0.67
Riera la Bisbal 61.61575 PF Q100 175.50 1.10 2.26 2.26 2.80 0.010575 3.35 54.46 51.07 1.01
Riera la Bisbal 46.74366 PF Q100 175.50 0.95 1.55 1.55 1.73 0.013620 2.21 96.02 267.12 1.00
Riera la Bisbal 31.21407 PF Q100 175.50 0.86 1.15 1.15 1.33 0.010843 1.29 98.64 261.29 0.81


















































CABAL PER 500 ANYS DE  PERIODE RETORN 
  
HEC-RAS  Plan: Plan 11   River: Llera principal   Reach: Riera la Bisbal    Profile: PF Q500
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Riera la Bisbal 782.2460 PF Q500 348.00 5.23 9.16 8.35 9.64 0.002840 3.35 124.76 45.58 0.59
Riera la Bisbal 775.6821 PF Q500 348.00 5.23 9.14 8.30 9.62 0.002828 3.36 123.71 44.39 0.59
Riera la Bisbal 768.5822 PF Q500 348.00 5.23 9.14 8.18 9.59 0.002599 3.25 127.82 43.86 0.57
Riera la Bisbal 760.8688 PF Q500 348.00 5.23 9.39 8.24 9.47 0.000608 1.65 351.91 167.95 0.28
Riera la Bisbal 752.7927 PF Q500 348.00 5.23 9.38 8.47 9.46 0.000660 1.72 338.28 165.97 0.29
Riera la Bisbal 745.2129 PF Q500 348.00 5.23 9.38 8.38 9.45 0.000566 1.60 356.33 166.33 0.27
Riera la Bisbal 737.3612 PF Q500 348.00 5.23 8.26 8.26 9.34 0.008285 4.82 81.00 37.57 0.97
Riera la Bisbal 729.3000 PF Q500 348.00 5.20 8.17 8.17 9.24 0.008394 4.78 81.39 38.43 0.97
Riera la Bisbal 720.7929 PF Q500 348.00 5.12 8.09 7.91 9.08 0.007852 4.61 84.54 39.99 0.94
Riera la Bisbal 713.3223 PF Q500 348.00 4.71 8.23 7.78 8.96 0.004910 3.94 98.22 40.92 0.75
Riera la Bisbal 707.3679 PF Q500 348.00 4.85 8.21 7.77 8.93 0.004820 3.99 100.74 41.43 0.75
Riera la Bisbal 700.2409 PF Q500 348.00 4.71 8.18 7.70 8.89 0.004835 4.15 103.83 42.51 0.76
Riera la Bisbal 691.8035 PF Q500 348.00 4.59 8.19 7.63 8.83 0.004299 4.02 109.18 43.89 0.72
Riera la Bisbal 683.0959 PF Q500 348.00 4.49 8.22 7.49 8.77 0.003345 3.53 115.97 44.89 0.64
Riera la Bisbal 674.6811 PF Q500 348.00 4.44 8.22 7.46 8.73 0.003061 3.37 119.10 45.90 0.61
Riera la Bisbal 664.7500 PF Q500 348.00 4.44 8.25 7.35 8.68 0.002532 2.92 125.19 47.61 0.55
Riera la Bisbal 656.4286 PF Q500 348.00 4.44 8.49 7.51 8.56 0.000656 1.68 335.26 154.63 0.29
Riera la Bisbal 648.4379 PF Q500 348.00 4.44 8.49 7.45 8.55 0.000527 1.50 363.32 154.71 0.26
Riera la Bisbal 640.8385 PF Q500 348.00 4.44 8.50 7.31 8.55 0.000417 1.35 392.79 154.16 0.23
Riera la Bisbal 629.4349 PF Q500 348.00 4.44 8.09 7.25 8.50 0.002741 3.19 134.39 50.17 0.58
Riera la Bisbal 621.2817 PF Q500 348.00 4.44 8.09 7.17 8.47 0.002817 3.38 139.82 51.18 0.59
Riera la Bisbal 616     Bridge
Riera la Bisbal 601.3090 PF Q500 348.00 4.44 7.45 6.91 7.92 0.004359 3.71 126.30 59.32 0.71
Riera la Bisbal 592.1903 PF Q500 348.00 4.44 7.42 6.73 7.88 0.003599 3.28 124.04 50.67 0.64
Riera la Bisbal 583.1306 PF Q500 348.00 4.44 7.41 6.68 7.84 0.003636 3.33 126.71 50.87 0.65
Riera la Bisbal 571.5985 PF Q500 348.00 4.43 7.67 6.60 7.71 0.000425 1.20 424.44 198.43 0.22
Riera la Bisbal 561.7058 PF Q500 348.00 4.39 7.67 6.62 7.71 0.000424 1.23 430.89 198.83 0.23
Riera la Bisbal 551.8823 PF Q500 348.00 4.34 7.66 6.52 7.70 0.000397 1.21 439.63 200.36 0.22
Riera la Bisbal 541.6937 PF Q500 348.00 4.24 6.59 6.59 7.60 0.003924 5.24 101.02 50.87 1.14
Riera la Bisbal 532.2015 PF Q500 348.00 4.13 6.37 6.22 7.10 0.007817 4.11 96.97 51.18 0.91
Riera la Bisbal 521.4212 PF Q500 348.00 3.99 6.37 6.07 7.00 0.005832 3.62 102.91 51.41 0.79
Riera la Bisbal 509.6458 PF Q500 348.00 3.84 6.34 5.96 6.92 0.005061 3.47 107.03 51.21 0.74
Riera la Bisbal 498.6889 PF Q500 348.00 3.71 6.23 5.92 6.85 0.006390 4.07 106.80 51.55 0.84
Riera la Bisbal 486.9220 PF Q500 348.00 3.60 6.20 5.78 6.76 0.005240 3.75 112.00 51.61 0.77
Riera la Bisbal 475.1680 PF Q500 348.00 3.54 6.14 5.72 6.70 0.005224 3.74 112.10 51.42 0.76
Riera la Bisbal 460.4875 PF Q500 348.00 3.51 6.06 5.64 6.63 0.004823 3.50 109.69 51.10 0.73
Riera la Bisbal 446.3043 PF Q500 348.00 3.50 5.86 5.61 6.54 0.006158 3.72 99.78 51.79 0.81
Riera la Bisbal 432.6322 PF Q500 348.00 3.46 5.79 5.53 6.45 0.006000 3.65 99.38 50.32 0.80
Riera la Bisbal 419.4560 PF Q500 348.00 3.35 5.70 5.43 6.36 0.006088 3.74 100.54 50.94 0.81
Riera la Bisbal 404.9508 PF Q500 348.00 3.14 5.67 5.25 6.26 0.004935 3.51 107.12 49.99 0.74
Riera la Bisbal 391.8674 PF Q500 348.00 2.97 5.64 5.16 6.19 0.004352 3.32 109.44 51.22 0.69
Riera la Bisbal 379.5888 PF Q500 348.00 2.89 5.39 5.16 6.10 0.006767 4.05 99.97 50.95 0.86
Riera la Bisbal 367.2264 PF Q500 348.00 2.83 5.31 5.08 6.01 0.007033 4.15 100.66 50.22 0.88
Riera la Bisbal 355.2577 PF Q500 348.00 2.77 5.27 4.90 5.91 0.006356 4.01 105.20 50.93 0.84
Riera la Bisbal 342.3862 PF Q500 348.00 2.71 5.20 4.87 5.83 0.006282 3.97 105.76 51.25 0.83
Riera la Bisbal 330.2803 PF Q500 348.00 2.66 5.15 4.74 5.74 0.005685 3.83 108.35 49.90 0.79
Riera la Bisbal 320.4512 PF Q500 348.00 2.61 5.11 4.68 5.68 0.005068 3.59 110.33 51.52 0.75
Riera la Bisbal 310.0563 PF Q500 348.00 2.56 5.06 4.62 5.62 0.005267 3.69 111.56 51.39 0.76
Riera la Bisbal 296.9991 PF Q500 348.00 2.50 5.02 4.50 5.55 0.004406 3.39 113.42 50.77 0.70
Riera la Bisbal 285.7163 PF Q500 348.00 2.45 4.98 4.43 5.49 0.004234 3.34 114.92 51.13 0.69
Riera la Bisbal 271.5502 PF Q500 348.00 2.45 4.90 4.39 5.43 0.005247 3.71 113.81 51.45 0.76
Riera la Bisbal 259.5133 PF Q500 348.00 2.39 4.84 4.32 5.35 0.005717 3.89 114.92 51.67 0.80
Riera la Bisbal 246.9617 PF Q500 348.00 2.37 4.77 4.25 5.28 0.005946 3.92 114.86 52.52 0.81
Riera la Bisbal 235.6411 PF Q500 348.00 2.37 4.65 4.22 5.20 0.006403 3.92 110.38 52.50 0.84
Riera la Bisbal 223.3201 PF Q500 348.00 2.37 4.49 4.19 5.12 0.006688 3.84 104.39 52.50 0.84
Riera la Bisbal 207.6638 PF Q500 348.00 2.12 4.33 4.10 5.00 0.007744 4.11 100.60 51.56 0.91
Riera la Bisbal 190.3003 PF Q500 348.00 1.64 4.34 3.80 4.85 0.004720 3.66 117.57 50.97 0.73
Riera la Bisbal 176.6658 PF Q500 348.00 1.34 4.29 3.73 4.78 0.005103 3.92 118.94 52.17 0.77
Riera la Bisbal 162.2584 PF Q500 348.00 1.72 4.11 3.71 4.69 0.006978 4.10 107.88 50.74 0.87
Riera la Bisbal 151.4994 PF Q500 348.00 1.49 4.07 3.62 4.62 0.005261 3.68 112.96 52.78 0.76
Riera la Bisbal 137.7617 PF Q500 348.00 1.80 3.89 3.62 4.52 0.007128 3.89 104.11 53.00 0.87
Riera la Bisbal 125.1483 PF Q500 348.00 1.47 3.80 3.54 4.42 0.008338 4.45 105.04 54.45 0.95
Riera la Bisbal 114.3801 PF Q500 348.00 1.25 3.44 3.44 4.30 0.010747 4.70 90.59 51.83 1.06
Riera la Bisbal 100.1621 PF Q500 348.00 1.14 3.82 3.00 3.93 0.001470 2.03 268.01 151.94 0.41
Riera la Bisbal 94      Bridge
Riera la Bisbal 87.37635 PF Q500 348.00 0.73 3.84 2.94 3.89 0.000544 1.30 397.34 194.33 0.25
Riera la Bisbal 74.11381 PF Q500 348.00 0.85 3.28 2.87 3.82 0.004476 3.41 107.50 51.77 0.74
Riera la Bisbal 61.61575 PF Q500 348.00 1.10 2.88 2.88 3.72 0.009285 4.21 86.32 51.83 1.02
Riera la Bisbal 46.74366 PF Q500 348.00 0.95 1.75 1.75 2.03 0.012528 2.66 149.77 267.12 1.02
Riera la Bisbal 31.21407 PF Q500 348.00 0.86 1.36 1.36 1.64 0.010986 1.91 152.28 261.29 0.89
Riera la Bisbal 18.32881 PF Q500 348.00 0.65 1.00 1.00 1.29 0.010585 1.48 153.84 265.45 0.83
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Erosió Potencial                                         Projecte Constructiu de Pont sobre la riera  
       de la Bisbal del Penedès a Sant Salvador   
 




Comparem calats en l’entrada al pont per tal de saber en quin règim estem. 
Per a un període de retorn de T=500; 
A la secció aigües amunt del pont: 
 
Ycr=2,81 m  Yn=3,87    (El nostre calat està per sobre del crític per tant estem en règim 
lent.) 
 
Com les condicions geomètriques son diferents a l’entrada i a la sortida del pont, estudiarem 
quina es l’erosió a totes dues agafant la que ens deixi del costat de la seguretat. 

















































⋅     (aigües avall) 
 α (gràfica) 
q= cabal per unitat d’amplada. 
 
mKYrEG 537825,025,143026,0 =⋅=⋅=  





















Tramo recto 1,25 
Codo moderado 1,50 
Codo acusado 1,75 
Codo abrupto 2,00 
Erosió Potencial                                         Projecte Constructiu de Pont sobre la riera  




? Fórmula de Richardson   
 
? 43.035.0165.02 FryBKe ⋅⋅⋅⋅=   = 43.035.065.0 43,061,26,012 ⋅⋅⋅⋅ =1.39651m  (aigües 
amunt) 
? 43.035.0165.02 FryBKe ⋅⋅⋅⋅=   = 43.035.065.0 25,004,36,012 ⋅⋅⋅⋅ =0,81306m  (aigües avall) 
 
          K=1 per a piles circulars 
          K=1.1 pila rectangular 
 
 
? També es pot aproximar a    e=2·B=2*0,6=1,2m 
 
 
La erosió total en piles per la situació més desfavorable (aigües avall). 
 
































1.- CONSIDERACIONS GENERALS 
 
El present projecte inclou una única estructura. Es tracta del pont sobre la riera de la 
Bisbal del Penedè, objecte principal del projecte. 
 
En el present annex assenyalem les seves principals característiques i incloem els 






Projectem un pont de 3 trams de 15, 25 i 15 m, resultant una llum total de 55 metres i 
12 m d’amplada dels que 7,00 corresponen a dues calçades de 3,50 m cadascuna i la 
resta a dues voreres de 2,50 m. 
 
Estructuralment es resol amb una llosa continua de 0,80 m de cantell de formigó 
pretensat, amb armadura post-tesa. La secció del tauler es constant amb dos 
voladissos de 2,50 m, que milloren la estètica i la capacitat de desguàs del pont. 
 
Les piles son de formigó armat tipus mur, amb els cantells arrodonits per afavorir el 
pas del flux d’aigua, de 0,60 m d’amplada i els estreps són carregadors convencionals, 
també de formigó armat. La fonamentació, d’ambdós estructures, és profunda amb 
pilons de formigó armat de 0,80 m del tipus CPI-4, realitzats “in situ” amb entubació 
recuperable. S’ha previst una llargada de 15 m. 
 
Cal afegir que s’ha dissenyat l’estructura de manera que suposi el mínim obstacle 
hidràulic possible.  
 
Completem l’obra amb falques de transició de grava-ciment, voreres, baranes i 
barreres, impermeabilització de tauler i juntes de calçada. 
 
 
3.- CÀLCULS RESISTENTS 
 
S’han estructurat com segueix: 
 
- Tauler 
- Entrada de dades 
- Càlcul mecanitzat amb CIVILCAD 
- Gràfics 
- Estudi transversal 
- Càlcul del coeficients d’excentricitat 
 






Per a l'execució dels càlculs s'ha tingut en compte la normativa vigent i en especial: 
 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 
- Norma Sismoresistente NCSR-02 
 
 
Les característiques bàsiques per a la realització dels càlculs són les següents: 
 
Càrregues   Pes específic formigó 2,50 Tn/m3 
Pes específic paviment 2,40 Tn/m3 
Sobrecàrregues:        Instrucción relativa a les acciones a considerar en el Proyecto 
                                  de puentes de carretera (OM. 2/98) - (I.A.P.) 
Empenta Terres:  Densitat = 1,90 Tn/m2 
Angle de fregament intern = 33º 
Angle de fregament terra formigó = 20º 
Control:   Formigó   - normal 
Acer    - normal 
Execució   - instens 
Danys previsibles  - mitjans 
 
Incloem a continuació el càlcul complet de tots els elements estructurals amb dades 

























Luz del vano 1: 15.000 m 
Número de barras con que se discretiza el vano: 15 
 
Luz del vano 2: 25.000 m 
Número de barras con que se discretiza el vano: 25 
 
Luz del vano 3: 15.000 m 
Número de barras con que se discretiza el vano: 15 
 
Apoyo 1: Apoyo vertical con empotramiento a torsión del tablero. 
Angulo del eje de apoyos con la directriz del tablero(g) : 100.000 
 
Apoyo 2: Apoyo vertical con empotramiento a torsión del tablero. 
Angulo del eje de apoyos con la directriz del tablero(g) : 100.000 
 
Apoyo 3: Apoyo vertical con empotramiento a torsión del tablero. 
Angulo del eje de apoyos con la directriz del tablero(g) : 100.000 
 
Apoyo 4: Apoyo vertical con empotramiento a torsión del tablero. 






Sección transversal del puente 
------------------------------ 
Tramo de seccion 1 
 
Distancia de inicio del tramo según el eje del tablero (m): 0.000 
Distancia de final del tramo según el eje del tablero (m): 55.000 
 
Sección tipo losa : 
 
 
Armadura pasiva longitudinal 
 
a) Para momentos negativos : As = 15.00 cm2 
 
Punto inicial del segmento de posición de la armadura : 
x->: a: 0.05000 b: 0.00000 c: 0.00000 d: 0.00000 
y->: a: -0.05000 b: 0.00000 c: 0.00000 d: 0.00000 
 
Punto final del segmento de posición de la armadura : 
x->: a: 11.95000 b: 0.00000 c: 0.00000 d: 0.00000 
y->: a: -0.05000 b: 0.00000 c: 0.00000 d: 0.00000 
 
b) Para momentos positivos : As = 17.00 cm2 
 
Punto inicial del segmento de posición de la armadura : 
x->: a: 2.55000 b: 0.00000 c: 0.00000 d: 0.00000 
y->: a: -0.75000 b: 0.00000 c: 0.00000 d: 0.00000 
 
Punto final del segmento de posición de la armadura : 
x->: a: 9.45000 b: 0.00000 c: 0.00000 d: 0.00000 
y->: a: -0.75000 b: 0.00000 c: 0.00000 d: 0.00000 
 
Los coeficientes a,b,c,d permiten calcular x,y en función de s, 
distancia al origen del tramo, según x,y = a + b*s + c*s2 + d*s3. 










































A = área de la sección. 
If = inercia a flexión. 
It = inercia torsional. 
 
 
Barra  A (m2)  If (m4)  It (m4)  
1  8.000  0.40869  10.18592  
2  8.000  0.40869  10.18592  
3  8.000  0.40869  10.18592  
4  8.000  0.40869  10.18592  
5  8.000  0.40869  10.18592  
6  8.000  0.40869  10.18592  
7  8.000  0.40869  10.18592  
8  8.000  0.40869  10.18592  
9  8.000  0.40869  10.18592  
10  8.000  0.40869  10.18592  
11  8.000  0.40869  10.18592  
12  8.000  0.40869  10.18592  
13  8.000  0.40869  10.18592  
14  8.000  0.40869  10.18592  
15  8.000  0.40869  10.18592  
16  8.000  0.40869  10.18592  
17  8.000  0.40869  10.18592  
18  8.000  0.40869  10.18592  
19  8.000  0.40869  10.18592  
20  8.000  0.40869  10.18592  
21  8.000  0.40869  10.18592  
22  8.000  0.40869  10.18592  
23  8.000  0.40869  10.18592  
24  8.000  0.40869  10.18592  
25  8.000  0.40869  10.18592  
26  8.000  0.40869  10.18592  
27  8.000  0.40869  10.18592  
28  8.000  0.40869  10.18592  
29  8.000  0.40869  10.18592  
30  8.000  0.40869  10.18592  
31  8.000  0.40869  10.18592  
32  8.000  0.40869  10.18592  
33  8.000  0.40869  10.18592  
34  8.000  0.40869  10.18592  
35  8.000  0.40869  10.18592  
36  8.000  0.40869  10.18592  
37  8.000  0.40869  10.18592  
38  8.000  0.40869  10.18592  
39  8.000  0.40869  10.18592  
40  8.000  0.40869  10.18592  
41  8.000  0.40869  10.18592  
42  8.000  0.40869  10.18592  
43  8.000  0.40869  10.18592  
44  8.000  0.40869  10.18592  
45  8.000  0.40869  10.18592  
46  8.000  0.40869  10.18592  
47  8.000  0.40869  10.18592  
48  8.000  0.40869  10.18592  
49  8.000  0.40869  10.18592  
50  8.000  0.40869  10.18592  
51  8.000  0.40869  10.18592  
52  8.000  0.40869  10.18592  
53  8.000  0.40869  10.18592  
54  8.000  0.40869  10.18592  





Hormigón del tablero : 
----------------------- 
Nombre : HP-35 
 
Tipo : Hormigón. 
 
Módulo de Young E (T/m2) : 3038660.00000 
Resistencia característica fck(T/m2) : 3571.39990 
Coefic. de minoración para situación persistente : 1.50000 
Coefic. de minoración para situación accidental : 1.30000 
Deformación máxima de compresión : 0.00350 
Deformación de cambio de tramo en la ley parábola-rectángulo : 0.00200 
 
 
Acero para la armadura pasiva : 
-------------------------------- 
Nombre : B500S 
 
Tipo : Acero de dureza natural. 
 
Módulo de Young E (T/m2) : 20408160.00000 
Resistencia característica fyk(T/m2) : 51020.00000 
Coefic. de minoración para situación persistente : 1.15000 
Coefic. de minoración para situación accidental : 1.00000 
Deformación máxima de compresión : 0.01000 
Deformación máxima de tracción : -0.01000 
 
 
Acero para la armadura activa : 
-------------------------------- 
Nombre : Y1860S7 
 
Tipo : Acero para pretensar. 
 
Módulo de Young E (T/m2) : 19387760.00000 
Resistencia característica fyk(T/m2) : 173660.00000 
Coefic. de minoración para situación persistente : 1.15000 
Coefic. de minoración para situación accidental : 1.00000 
Deformación máxima de compresión : 0.03500 
Deformación máxima adicional a la inicial : -0.01000 
Deformación máxima de tracción : -0.03500 
4.- DEFINICIÓN DEL PRETENSADO 
 
 
Resistencia última del acero: 19100.000 Kp/cm2 
Espesor ficticio de la estructura: 730.000 mm 













-H1 : 0.300 m 
-H2 : 0.500 m 
-H3 : 0.500 m 
-H4 : 0.160 m 
-S0 : 0.000 m 
-S1 : 4.000 m 
-S2 : 0.000 m 
-S3 : 5.500 m 
-S4 : 5.500 m 
-S5 : 0.000 m 












-H1 : 0.160 m 
-H2 : 0.600 m 
-H3 : 0.600 m 
-H4 : 0.160 m 
-S0 : 0.000 m 
-S1 : 6.000 m 
-S2 : 6.000 m 
-S3 : 1.000 m 
-S4 : 6.000 m 
-S5 : 6.000 m 






























-H1 : 0.300 m 
-H2 : 0.500 m 
-H3 : 0.500 m 
-H4 : 0.160 m 
-S0 : 0.000 m 
-S1 : 4.000 m 
-S2 : 0.000 m 
-S3 : 5.500 m 
-S4 : 5.500 m 
-S5 : 0.000 m 




Barras que recorre el cable : 
------------------------ 
 
De la barra 1 a la barra 55 
 
Coef. de rozamiento lineal : 0.0025 
Coef. rozamiento angular : 0.2200 
Penetracion de cu¤a : 5.000 mm 
 
Area de acero : 47880.000 mm2. 
Módulo elástico : 19387.760 Kp/mm2 
Diámetro de las vainas : 0.120 m.   Número de vainas :18 
Fuerza de tesado en anclaje 1 : 6685.000 T. 
Fuerza de tesado en anclaje 2 : 6685.000 T. 
Día de tesado : 14.000 
 
Coeficientes de retracción y fluencia a tiempo infinito: 
 
Resistencia característica del hormigón (Kg/cm2): 357.1 
Humedad relativa (%): 65.0 
Espesor ficiticio de la sección transversal del puente (mm): 730.0 
Día en que se produce el tesado del tablero: 14.0 
Valor del coeficiente de retracción a tiempo infinito: 0.00044411 
Valor del coeficiente de fluencia a tiempo infinito: 1.987 










Hipótesis número 1 
 
Carga por metro lineal de tablero (T/m) : 2.000 
Carga por metro cuadrado de tablero (T/m2): 0.240 
 
 
Sobrecarga repartida de tráfico 
------------------------------- 
Sobrecarga repartida actuante en el tablero (T/m2) : 0.40 
 
 
Carro de cargas 
---------------- 
 
Carro definido para puente de carretera. 
 
Carga número 1 
Valor de la carga (T): 10.000 
Distancia según el eje de avance del carro (m) : 0.000 
Distancia perpendicular al eje de avance del carro (m) : -1.000 
 
Carro definido para puente de carretera. 
 
Carga número 2 
Valor de la carga (T): 10.000 
Distancia según el eje de avance del carro (m) : 0.000 
Distancia perpendicular al eje de avance del carro (m) : 1.000 
 
Carro definido para puente de carretera. 
 
Carga número 3 
Valor de la carga (T): 10.000 
Distancia según el eje de avance del carro (m) : 1.500 
Distancia perpendicular al eje de avance del carro (m) : -1.000 
 
Carro definido para puente de carretera. 
 
Carga número 4 
Valor de la carga (T): 10.000 
Distancia según el eje de avance del carro (m) : 1.500  
Distancia perpendicular al eje de avance del carro (m) : 1.000 
 
Carro definido para puente de carretera. 
 
Carga número 5 
Valor de la carga (T): 10.000 
Distancia según el eje de avance del carro (m) : 3.000 
Distancia perpendicular al eje de avance del carro (m) : -1.000 
 
Carro definido para puente de carretera. 
 
Carga número 6 
Valor de la carga (T): 10.000 
Distancia según el eje de avance del carro (m) : 3.000 
Distancia perpendicular al eje de avance del carro (m) : 1.000 
 
 
Zona sin acción del carro en borde izquierdo (sin contar 0.5m)(m): 4.500 










































































Cq : Coeficiente de excentricidad para el cortante. 











Barra Cq Cm 
1  2.000  1.210 
2  2.000  1.210 
3  2.000  1.210 
4  2.000  1.210 
5  2.000  1.210 
6  2.000  1.210 
7  2.000  1.210 
8  2.000  1.210 
9  2.000  1.210 
10  2.000  1.210 
11  2.000  1.210 
12  2.000  1.210 
13  2.000  1.210 
14  2.000  1.210 
15  2.000  1.210 
16  2.000  1.210 
17  2.000  1.210 
18  2.000  1.210 
19  2.000  1.210 
20  2.000  1.210 
21  2.000  1.210 
22  2.000  1.210 
23  2.000  1.210 
24  2.000  1.210 
25  2.000  1.210 
26  2.000  1.210 
27  2.000  1.210 
28  2.000  1.210 
29  2.000  1.210 
30  2.000  1.210 
31  2.000  1.210 
32  2.000  1.210 
33  2.000  1.210 
34  2.000  1.210 
35  2.000  1.210 
36  2.000  1.210 
37  2.000  1.210 
38  2.000  1.210 
39  2.000  1.210 
40  2.000  1.210 
41  2.000  1.210 
42  2.000  1.210 
43  2.000  1.210 
44  2.000  1.210 
45  2.000  1.210 
46  2.000  1.210 
47  2.000  1.210 
48  2.000  1.210 
49  2.000  1.210 
50  2.000  1.210 
51  2.000  1.210 
52  2.000  1.210 
53  2.000  1.210 
54  2.000  1.210 





Coeficiente de dilatación térmica (E-5)(1/ºC): 1.00 
Diferencia de temp. positiva entre cara sup. e inf.(ºC) : 16.000 
Diferencia de temp. positiva entre cara inf. y sup.(ºC) : 0.000 
 
 
Coeficientes de seguridad 
========================= 
 
























PP : Peso propio. 
SE : Superestructura. 
SR : Sobrecarga repartida. 
CA : Paseo del carro de cargas puntuales. 
GT : Gradiente térmico. 
DA : Descenso de apoyos. 
TI : Acción instantánea del pretensado. 
TP : Pérdidas diferidas del pretensado. 
VI : Viento vertical. 
SI : Acción sísmica. 
 
 
Coeficientes de combinación 
--------------------------- 
 
Coeficiente del valor de combinación Psi0 : 0.600 
Coeficiente del valor frecuente Psi1 : 0.500 
Coeficiente del valor casi-permanente Psi2: 0.200 
 
Est. Límite Servicio  Estado Límite Ultimo  
-------------------------- -------------------------------------------- 
Combinaciones caract.  Situac. Persistente        Situación  
frecuente y casi-perm            y transitoria          accidental          
--------------------------   ---------------------   -------------------- 
Acción  Coef.Fav. Coef.Desf. Coef.Fav. Coef.Desf.  Coef.Fav.   Coef.Desf.  
---------------------------------------------------------------------- 
PP  1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  1.00 
SE  1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  1.00 
SR  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00 
CA  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00 
GT  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00 
DA  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00 
TI  0.90  1.10  1.00  1.00  1.00  1.00 
TP  1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  1.00 
VI  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00 













Reacciones por peso propio 
 
Nodo    Rz+(T)     Rz-(T) 
-------------------------- 
1       115.84     115.84      
16      490.12     490.12 
41      490.12     490.12 
56      115.84     115.84      
 
Reacciones por superestructura 
 
Nodo    Rz+(T)     Rz-(T) 
-------------------------- 
1        27.56      27.56 
16      121.83     121.83 
41      121.83     121.83 
56       27.56      27.56 
 
 
Reacciones por sobrecarga repartida 
 
Nodo    Rz+(T)     Rz-(T) 
-------------------------- 
1        38.70      -9.24 
16      123.45      -5.78 
41      123.45      -5.78 
56       38.70      -9.24 
 
 
Reacciones por paseo del carro 
 
Nodo    Rz+(T)     Rz-(T) 
-------------------------- 
1        48.53      -6.64 
16       52.15      -5.04 
41       52.15      -5.04 
56       44.08      -6.64 
 
 
Reacciones por gradiente térmico 
 
Nodo    Rz+(T)     Rz-(T) 
-------------------------- 
1        12.36          0 
16           0     -12.36 
41           0     -12.36 
56       12.36          0 
 
 
Reacciones por acción intantánea del pretensado 
 
Nodo    Rz+(T)     Rz-(T) 
-------------------------- 
1         -3.2       -3.2 
16         3.2        3.2 
41         3.2        3.2 
56        -3.2       -3.2 
 
 
Reacciones por pérdidas de pretensado a tiempo infinito 
 
Nodo    Rz+(T)     Rz-(T) 
-------------------------- 
1         0.39       0.39 
16       -0.39      -0.39 
41       -0.39      -0.39 


















      Càlculs estructures                                                                                   Projecte Constructiu de Pont sobre la riera de la Bisbal del Penedès a Sant Salvador   
 
 
DIMENSIONAMENT DELS NEOPRENS 
 
 
Es disposen aparells de recolzament a piles i estreps de neoprè armat, les 
característiques mecàniques dels quals es detallen a continuació: 
 
Mòdul d’elasticitat transversal per càrregues de llarga duració: G = 16 kg/cm2 
Mòdul d’elasticitat transversal per càrregues de curta duració: G = 8 kg/cm2 
Tensió màxima de la xapa d’acer: σ = 2400 kg/cm2 
 
Tant a les piles com als estreps es disposaran 4 aparells de recolzament de neopré. 
 
Les condicions a verificar en cada aparell de recolzament s’exposen a continuació: 
 
-Compressió mitja màxima  ≤ Compressió admissible           ߪ௔ௗ௠ ൒ ௏೘ೌೣ௔௕      
 
-Seguretat al lliscament ߪ௠௜௡ ൒
௏೘೔೙
௔௕




              Accions de llarga duració        tan ߛ ൌ ௨ೣ,೗೗
௡௘
൑ 0.5  
 
              Accions horitzontals totals      tan ߛଵ ൅
ுೣ
஺൉ீ೔
൑ 0.7  
 




































Les reaccions i els desplaçaments als recolzaments s’extreuen del càlcul del tauler 




-Càrrega vertical màxima:      Vmàx = 60.05 T 
-Càrrega vertical mínima:       Vmín = 35.85 T 
-Càrrega horitzontal màxima: Hmàx = 1.2 T 
-Gir = 2·10-4 rad 
-Desplaçament horitzontal = 32.7 mm 




A les piles: 
 
-Càrrega vertical màxima:         Vmàx = 197.59 T 
-Càrrega vertical mínima:          Vmín = 152.99 T 
-Càrrega horitzontal màxima:    Hmàx = 1.2 T 
-Gir = 2·10-4 rad 




Als estreps es disposen 4 neoprens a x b x (e + n t) = 400 x 400 x (80 + 8 · 4) 
Alçada total de 112 mm (8 xapes de 4 mm) 
 
A les piles es disposen 4 neoprens a x b x (e + n t) = 400 x 400 x (35 + 4 · 4) 




axb les dimensions del neoprè en planta 
n el número de capes 
e l’espessor de cada capa de neoprè 





Càlculs estructures Projecte constructiu de pont sobre la Riera de la Bisbal a Sant Salvador
DADES DEL PROJECTE
NOM... ........ PONT RIERA DE LA BISBAL
ESTRUCTURA........ ESTREPS
DADES DE LAS CÀRREGUES
CÀRREGA VERTICAL MAX....... 65.05 Tn
CÀRREGA VERTICAL MIN....... 35.85 Tn
CÀRREGA HORITZONTAL MAX.... 1.2 Tn
CÀRREGA VERTICAL CONCOM.... 68 Tn
MOVIMIENTOS
DESPLAZAMIENTO HORIZ....... 32.7 mm
GIRO....................... 0.0002 RAD
CARACTERISTIQUES MECANIQUES DEL RECOLZAMENT
MODUL D'ELASTICITAT TRANSVERSAL
CARREGA LLARGA DURACIO.............. 16 Kg/cm2
MODUL D'ELASTICITAT TRANSVERSAL
CARREGA CURTA DURACIO............... 8 Kg/cm2
TENSIO MAX. XAPA D'ACER......... 2400 Kg/cm2
CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DEL RECOLZAMENT DE NEOPRE
LLARG............. 40 cm
AMPLE............. 40 cm
ESPESOR NEOPRE.... 8 cm
ESPESOR XAPA(U).. 4 mm
NUMERO CAPES...... 7
TOTAL 10.8 cm
COMPROBACIO DE TENSIONS MAXIMES
TENSION MEDIA = 40.65625 Kg/cm2
FACTOR DE FORMA = 8.75
MAXIMA TENSIO ADMISSIBLE= 150 Kg/cm2
SEGURITAT AL LLISCAMENT
TENSIO MINIMA = 22.40625 Kg/cm2
TENSIO MINIMA ADMISSIBLE = 30 Kg/cm2
 TENSIO VERTICAL CONCOMIT. CON H = 42.5 Kg/cm2  
MAXIMA H ADMISSIBLE = 16.4 Tn
MAXIMA FORÇA HORIZ. TRANSMESSA = 11.664 Tn NO LLISCA
DISTORSIO ADMISSIBLE
ACCIONS DE LLARGA DURACIO
Tg G1 = 0.40875 Tg G1 MAX = 0.5 ADMISSIBLE
ACCIONS DE CURTA DURACIO
tG G2 = 0.5025 Tg G2 MAX = 0.7 ADMISSIBLE
INESTABILITAT
a/E = 5 >=5 ADMISSIBLE
ROTACIO ADMISSIBLE
MAXIM GIR ADMISSIBLE = 0.017143 RAD
GIR MAXIM = 0.0002 RAD
PLAQUES D'ACER DE ZUNCHADO
MINIM ESPESOR ADMISSIBLE = 0.774405 mm
ESPESOR XAPA PROJECTE = 4 mm ADMISSIBLE
PROGRAMA PER COMPROBACIÓ DE RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ZUNCHADO
Càlculs estructures Projecte constructiu de pont sobre la Riera de la Bisbal a Sant Salvador
DADES DEL PROJECTE
NOM... PONT RIERA DE LA BISBAL
ESTRUCTURA........ PILAS
DADES DE LAS CÀRREGUES
CÀRREGA VERTICAL MAX....... 197.59 Tn
CÀRREGA VERTICAL MIN....... 152.99 Tn
CÀRREGA HORITZONTAL MAX.... 1.2 Tn
CÀRREGA VERTICAL CONCOM.... 1305 Tn
MOVIMENTS
DESPLAZAMENT HORIZ....... 15.1 mm
GIR....................... 0.0002 RAD
CARACTERISTIQUES MECANIQUES DEL RECOLZAMENT
MODUL D'ELASTICITAT TRANSVERSAL
CARREGA LLARGA DURACIO.............. 16 Kg/cm2
MODUL D'ELASTICITAT TRANSVERSAL
CARREGA CURTA DURACIO............... 8 Kg/cm2
TENSIO MAX. XAPA D'ACER......... 2400 Kg/cm2
CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DEL RECOLZAMENT DE NEOPRE
LLARG............. 40 cm
AMPLE............. 40 cm
ESPESOR NEOPRE.... 3.5 cm TOTAL 4.7 cm
ESPESOR XAPA(U).. 4 mm
NUMERO CAPES...... 3
COMPROBACIO DE TENSIONS MAXIMES
TENSIO MITJA = 123.4938 Kg/cm2
FACTOR DE FORMA = 8.571429
MAXIMA TENSIO ADMISSIBLE= 150 Kg/cm2
SEGURITAT AL LLISCAMENT
TENSIO MINIMA = 95.61875 Kg/cm2
TENSIO MINIMA ADMISSIBLE = 30 Kg/cm2
 TENSIO VERTICAL CONCOMIT. CON H = 815.625 Kg/cm2  
MAXIMA H ADMISSIBLE = 140.1 Tn
MAXIMA FORÇA HORIZ. TRANSMESSA = 12.24457 Tn NO LLISCA
DISTORSIO ADMISSIBLE
ACCIONS DE LLARGA DURACIO
Tg G1 = 0.431429 Tg G1 MAX = 0.5 ADMISSIBLE
ACCIONS DE CURTA DURACIO
tG G2 = 0.525179 Tg G2 MAX = 0.7 ADMISSIBLE
INESTABILITAT
a/E = 11.42857 >=5 ADMISSIBLE
ROTACIO ADMISSIBLE
MAXIMO GIRO ADMISIBLE = 0.007656 RAD
GIRO MAXIMO = 0.0002 RAD
PLAQUES D'ACER DE ZUNCHADO
MINIM ESPESOR ADMISSIBLE = 2.401267 mm
ESPESOR XAPA PROJECTE = 4 mm ADMISSIBLE

















Càlculs estructures Projecte constructiu de pont sobre la Riera de la Bisbal a Sant Salvador
Comprobació a flexió:
SECCIÓ RECTANGULAR Obra: Pont de la Riera de la Bisbal
Element: Dintell
Geometria Materials
Cantell h = 0.80 m. fc = 250 Kg/cm
2
Ample b = 1.05 m. fy = 5 100 Kg/cm
2
Diámetre barra d = 25.00 mm. Ec = 300 000 Kg/cm2
Recubriment e = 4.00 cm. Es = 2 100 000 Kg/cm2
Coeficients de seguretat
Acer = 1.15 Formigò = 1.5
Dimensionat a flexió
Md = 134.17 m.Tn Uc = 1 308.13 Tn.
Uc x d = 977.82 m.Tn
Us1 = 198.00 Tn nº = 9.10 u
U min llosa = 67.05 Tn nº barras = 3.08 u
U min viga = 104.31 Tn nº barras = 4.79 u
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Càlculs estructures                   Projecte Constructiu de Pont sobre la riera de la Bisbal del Penedès a Sant Salvador 
Obra: Pont sobre Riera de la Bisbal
Element: Dintell
BETA Coeficient que relaciona l'obertura mitja de fisura amb la característica 1.7
c (m) Recubriment del formigò 0.04
s (m) Distancia entre barras longitudinals 0.0875
En cas de vigas amb n barras: s=ample viga/n
k1/2 (k1/2)^2 h/4
k1 Coeficient d'influencia del diagrama de traccions a la secció 0.125  ======== 0.0125 0.00015625 0.2
fi (m) Diàmetre de l'armadura traccionada més gran 0.025
Dades
Ac, ef (m2) Área del formigò a la zona de recubriment 0.0175
fck (t/m2) Resistència a compresiò 3000
As (m2) Secció total d'armadures situades a el Ac, ef 4.91E-04 fct,m (t/m2) Resistència a tracció del formigò 290
h (m) Cantell 0.8
Sm (m) Separació mitja de fisuras 0.1421 Mk (tm/m) Moment en servei 7.24
Sigma s(t/m2) Tensió de servei de l'armadura passiva considerant secció fisurada 2.43E+04 ======= 2.43E+04
Es (t/m2) Modul de deformació del hacer 2.10E+07
k2 Coeficient 0.5 M fis (tm/m) Moment de fisuració 31
Sigma sr (t/m2) Tensió de l'armadura en l'instante de la fisuració 1.04E+05 ======= 1.04E+05
E sm Allargament mig de les armadures (considerant tensiò stiffening) -0.009363
0.4 Sigma s/Es 0.000462
Máxim valor de E sm o 0,4 Sigma s/Es 0.000462
Wk Obertura característica de fisuras 0.11
W max Obertura màxima permesa 0.20
CRITERI DE COMPROBACIÓ ADMISSIBLE ' O K '













                ௣ܸௗ  Valor de càlcul de  la component de  la força de pretensat paral∙lela a  la secció      
d’estudi.  
 
               ௖ܸௗ    Valor  de  càlcul  de  la  component  paral∙lela  a  la  secció  de  la  resultant  de 










            ௥ܸௗ ൑    ௨ܸଵ 











La comprobació d’esgotament per compressió oblicua a l’ànima  ௥ܸௗ ൑    ௨ܸଵ  es determina a la 
vora del recolzament. 
 






























      ߪ௖ௗ
ᇱ   Tensió axil efectiva a la secció (tracció positiva) 
 




           
      Nd  Esforç axil de càlcul (tracció positiva) 
 
















   ௨ܸଶ ൌ ൣ0.12ߦሺ100ߩଵ ௖݂௞ሻଵ ଷ
⁄ െ 0.15ߪ௖ௗ
ᇱ ൧ܾ଴ ൉ ݀ 
 
  amb fck expressat en N/mm









                 
  Peces amb armadura de tallant 
    















    Fy  Ressistencia de calcul de l’armadura Aα . Per armadures pasives  







      ௖ܸ௨ ൌ ൣ0.10ߦሺ100ߩଵ ௖݂௞ሻଵ ଷ
⁄ െ 0.15ߪ௖ௗ
ᇱ ൧ܾ଴ ൉ ݀ ൉ ߚ 
 
 
           amb fck expressat en N/mm2, on:  ߚ ൌ ଶ ୡ୭୲ ஘ିଵ
ଶ ୡ୭୲ ஘౛ିଵ
  ݏ݅ 0.5 ൑ cot θ ൏ cot θୣ  
             
                                       ߚ ൌ ୡ୭୲ ஘ିଶ
ୡ୭୲ ஘౛ିଶ
   ݏ݅ cot θe ൑ cot θ ൑ 2.0 
         
θe  Angle de referencia d’inclinació de les fisures, deduït de l’expressió: 
 
    cot θe ൌ
ට୤ౙ౪,ౣ
మ ି୤ౙ౪,ౣ൫σ౮ౚାσ౯ౚ൯ାσ౮ౚσ౯ౚ














Càlculs estructures Projecte Constructiu de Pont sobre la riera de la Bisbal del Penedès a Sant Salvado
SECCIÓ RECTANGULAR Obra: Pont de la Riera de la Bisbal
Element: dintell
Geometria Materials
Cantell h = 0.80 m. fc = 250 Kg/cm
2
Ample b = 1.05 m. fy = 5 100 Kg/cm
2
Diámetre barra d = 25.00 mm. Ec = 300 000 Kg/cm2




Vrd = 107.54 Tn
Bielas a 45 graus, estreps verticals i sense axil.
Vu1 = 392.44 Tn > Vrd
Peces sense armadura a tallant
Epsilon = 1.52 Quantía = 0.0063
Vu2 = 35.73 Tn > Vrd Necessita armat
Peces amb armadura a tallant
Vcu = 29.78 Tn Vsu = 77.76 Tn
S = 19.44 cm2
Comprobació a Tallant
Càlculs estructures Projecte Constructiu de Pont sobre la riera de la Bisbal del Penedès a Sant Salvado
Utilitzem el metodè d'estimació inclòs a la publicació: "CURSO APLICADO 
PILOTS ESTREPS
DE CIMENTACIONES" de José Marco Ortiz, Jesus Serra y Carlos Oteo Mazo
Esquema estructural
Dimensions
a = 0.25 m
b = 0 50 mx
a
 .
c = 0.00 m
d = 0.50 m
e = 1.20 m
f = 0.80 m
x = 1.00 m
y = 1.00 m








N = 0.00 Tn/ml
M = 0.00 MTn/ml
Càrregues verticals = 3.63 Tn/ml
Moment de bolc = -0.69 mTn/ml
Determinacio de la longitut d'empotrament dels pilots
 Utilitzem el métode d'estimació inclòs a la publicació:
"CURSO APLICADO DE CIMENTACIONES" DE José Marco Ortiz, Jesús Serra y
Carlos Oteo Mazo  .




Obtenim: Ip= 0.0201 m4
Le=1,2xfx(3xIpx250000/El)^0,25= 5.05 m
Valor que coincideix amb l'empotrament a la marga
Reaccions del taulell (Tn)
Per recolzam Per ml.
Reacció vertical máxima = 60.05 20.02 Tn/ml
Reacció vertical mínima = 35.85 11.95 Tn/ml
Frenat = 1.20 0.40 Tn/ml mínim
Reológiques = 5.21 1.74 Tn/ml
Càlculs estructures Projecte Constructiu de Pont sobre la riera de la Bisbal del Penedès a Sant Salvado
Empenta de terras
Densitat = 1.90 Tn/m3 Fh1 = 0.56 Tn/ml
Coef emp. = 0.30 Fh2 = 1.07 Tn/ml
Roz. form. = 20.00 grados Fv1 = 0.21 Tn/ml
Sobrecàrreg = 1.00 Tn/m2 Fv2 = 0.39 Tn/ml
Fv total = 0.60 Tn/ml
Moment total = 9.13 m.Tn/ml
Dimensionament
Pilots
Distancia entre pilots = 3.00 m
Puente sense col·locar vigas
N = 19.01 Tn e = 1.33 m
M = 25.31 mTn
Fcd = 250.00 Kg/ cm2
Ac = 0.50 m2
AcxFcd = 753.60 Tn




Armadura = 60.29 Tn
Arm. min = 89.12 Tn
Servei sense sobrecàrrega
N = 54.86 Tn e = 1.04 m
M = 56.85 mTn
Fcd = 250.00 Kg/ cm2
Ac = 0.50 m2
AcxFcd = 753.60 Tn




Armadura = 263.76 Tn
Arm. min = 89.12 cm2
Servei amb máxima sobrecàrrega
N = 79 06 Tn e = 0 81 m .  .
M = 64.12 mTn
Fcd = 250.00 Kg/ cm2
Ac = 0.50 m2
AcxFcd = 753.60 Tn




Armadura = 346.66 Tn
Arm. min = 89.12 cm2   -----> 20 ø  25
Càlculs estructures Projecte Constructiu de Pont sobre la riera de la Bisbal del Penedès a Sant Salvado
Capacitat portant del pilot
rp = 150.00 Tn/m2
rf 1 = 2.00 Tn/m2
rf 2 = 0.00 Tn/m2
Emp. 1 = 0.00 m
Emp. 2 = 0.00 m
Rp = 75.36 Tn
Rf = 60.32 Tn
R total = 135.68 Tn
Tensió mitja = 27.01 Kg/ cm2
Càrregues máximas en el pilot
Longitud total pilot = 15.00 m
Càrrega permanent = 67.35 Tn
Càrrega quasi permanent = 72.19 Tn
Càrrega freqüent = 79.45 Tn 
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Esquema estructural (mitja pila)
B/2
Die     Die/2
   Hp C
   Hz
G                    F
    Dp     Lp
A/2 E   
Dimensions en m. Materials
A = 10.00 Formigò HA-30 (IIIa)




G = 2.00 Coef. De seguritat
Dp = 0.80
Hp = 4.90 Formigò 1.50
Hz = 1.00 Acer 1.15
Carreg perm. 1.35
Lp = 15.00 Carreg var. 1.50
Dades del taulell
Nº recolzaments = 4            D ie = 2 m
Càrregues
Laterals Centrals
Verticals Permanent 183.59 122.39 Tn/neoprè
Multitud 37.04 24.69 Tn/neoprè
Carros 26.08 26.08 Tn/neoprè
Frenat 1.50 Tn/neoprè (mínim)
Reològiques 9.55 Tn/neoprè 
Total 9.93 Tn/neoprè 
 
Vent
Vref. = 24.00 m/s
Factor de topografía  Ct = 1.00
Factor de risc         Cr = 1.04
Factor  d'alçada           Cz = 0.77
Factor de ràfaga         Cz = 1.73 Vc = 33.25 m/s
Adoptem Vc = 150.00 Km/h          <> 41.67 m/s
PILAS
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Presió del vent        p = 1 085 N/m2          <> 109 Kg/m2
a= 7.00 b= 0.00 c= 0.50
d= 0.80 h= 0.00
Coef. d'auscultacions = 1.1 H total = 1.30 m2
Accions horizontals
Vent sobre taulell H(3)= 3.46 Tm/Pila
Vent sobre pila H(4)= 0.00 Tm/Pila
No es precís considerar el sisme.
No considerem el repartiment longitudinal de càrregues horizontals, lo qual ens situa
del costat de la seguretat.
Determinació de la longitut d'empotrament dels pilots
 Utilizem el mètode d'estimació inclòs a la publicación:
"CURSO APLICADO DE CIMENTACIONES" DE José Marco Ortiz, Jesús Serra y
Carlos Oteo Mazo.




Obtenim: Ip= 0.0201 m4
Le=1,2xfx(3xIpx250000/El)^0,25= 4.25 m
Valor superior a la socavació. Adoptem Le = 6.00 m
Assimilem l'estructura a un portic espacial, que resolem amb el programa ROBOT V6,
discretizant l'estructura.
Hipòtesis de càrrega
1.- Pesos propis i terres sobre sabata
d = 2.50 Tn/m3
p = 1.80 Tn/m3 A barras longitudinals
2.- Càrrega fixa del taulell
Laterals Centrals
p = 183.59 122.39 Tn/neoprè
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3.- Multitud als taulells
Laterals Centrals
p = 37.04 24.69 Tn/neoprè
4.- Carros i frenat
Laterals Centrals
p = 26.08 26.08 Tn/neoprè
h = 1.50 1.50 Tn/neoprè
5.- Vent
Fn = 0.86 Tn/neoprè
Combinacions








La cota de la llera es aproximadament  1.00
 Socavació total prevista per la Q500 es 3.00
La cota de fons de pilot es   -17.50
La longitut útil de pilot L u = 15.50
Càrrega màxima sobre el pilot = 145.00 Tn
Capacidad portante del pilote
rp = 200.00 Tn/m2
rf 1 = 2.00 Tn/m2
rf 2 = 0.00 Tn/m2
Emp. 1 = 15.50 m
Emp. 2 = 0.00 m
Rp = 100.53 Tn
Rf = 77.91 Tn
R total = 178.44 Tn
Tensió mitja = 35.50 Kg/ cm2
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Comprobació de l'estat límit últim d'esgotament degut a solicitacions normals 
SECCIÓ RECTANGULAR .- Flexió I compressió compostes 
Projecte: Pont Riera Bisbal Element: Pila Secció: Arranc alçat
Dades cantell                h 0.600 m                    fck 300 Kg/cm2         Gc= 1.35
ample              b= 1.000 m                    Ec= 329 090 Kg/cm2         
recub.              c= 0.040 m                    fyk 5 100 Kg/cm2         Gs= 1.15
Es= 2 100 000 Kg/cm2         Gg= 1.50
Esforços N= 125.86 n                    M= 25.10 mTn             
Nd= 182.50 Tn                Md = 36.40 mTn
Resulta armat mínim
Dimensionat
D=8 d= 0.556 m                   Uc= 1235.556 Tn
e0= 0.199 m                      e= 0.455 m
Umin1= 49.422 Tn                   n1= 22.288 Ud
Umin2= 9.125 Tn                   n2= 4.115 Ud
Us1= -19.94 Tn                   n3= -8.994 Ud  
Dimensionat amb armadura simètrica
U= -21.20 Tn                     n= -9.562 Ud
D=10 d= 0.555 m                   Uc= 1233.333 Tn
e0= 0.199 m                      e= 0.455 m
Umin1= 49.422 Tn                   n1= 14.107 Ud
Umin2= 9.125 Tn                   n2= 2.605 Ud
Us1= -19.78 Tn                   n3= -5.647 Ud  
Dimensionat amb armadura simètrica
U= -21.11 Tn                     n= -6.025 Ud
D=12 d= 0.554 m                   Uc= 1231.111 Tn
e0= 0.199 m                      e= 0.454 m
Umin1= 49.422 Tn                   n1= 9.862 Ud
Umin2= 9.125 Tn                   n2= 1.821 Ud
Us1= -19.63 Tn                   n3= -3.916 Ud  
Dimensionat amb armadura simètrica
U= -21.01 Tn                     n= -4.193 Ud
D=16 d= 0.552 m                   Uc= 1226.667 Tn
e0= 0.199 m                      e= 0.453 m
Umin1= 49.422 Tn                   n1= 5.544 Ud
Umin2= 9.125 Tn                   n2= 1.024 Ud
Us1= -19.31 Tn                   n3= -2.166 Ud  
Dimensionat amb armadura simètrica
U= -20.82 Tn                     n= -2.335 Ud
ALÇAT PILA
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D=20 d= 0.550 m                   Uc= 1222.222 Tn
e0= 0.199 m                      e= 0.452 m
Umin1= 49.422 Tn                   n1= 3.549 Ud
Umin2= 9.125 Tn                   n2= 0.655 Ud
Us1= -18.98 Tn                   n3= -1.363 Ud  
Dimensionat amb armadura simètrica
U= -20.62 Tn                     n= -1.481 Ud
D=25 d= 0.548 m                   Uc= 1216.667 Tn
e0= 0.199 m                      e= 0.451 m
Umin1= 49.422 Tn                   n1= 2.270 Ud
Umin2= 9.125 Tn                   n2= 0.419 Ud
Us1= -18.58 Tn                   n3= -0.853 Ud  
Dimensionat amb armadura simètrica
U= -20.36 Tn                     n= -0.935 Ud
D=32 d= 0.544 m                   Uc= 1208.889 Tn
e0= 0.199 m                      e= 0.449 m
Umin1= 49.422 Tn                   n1= 1.386 Ud
Umin2= 9.125 Tn                   n2= 0.256 Ud
Us1= -18.00 Tn                   n3= -0.505 Ud  
Dimensionat amb armadura simètrica
U= -20.00 Tn                     n= -0.561 Ud
Quantias mínimas:
Quantia mecànica= 10.24 cm2/m
Quantia geomètrica vertical ( cara traccionada) = 4.9 cm2/m
Quantia geomètrica horitzontal (ambdues cares) = 17.3 cm2/m
Dispossem ø16 cada 12.5 (As=16cm2/m) en vertical
Dispossem ø16 cada 25 (As=8cm2/m a cada cara) en horitzontal
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Comprobació de l'estat límit últim d'esgotament degut a solicitacions normals 
Comprobació a flexió:
SECCIÓ RECTANGULAR Pont Riera de la Bisbal
Pila, sabata longitudinals 
Geometria Materials
Cantell h = 1.00 m. fc = 300 Kg/cm
2
Ample b = 1.00 m. fy = 5 100 Kg/cm
2
Diàmetre barra = 25.00 mm. Ec = 300 000 Kg/cm2
Recubriment e = 4.00 cm. Es = 2 100 000 Kg/cm2
Coeficients de seguretat
Acer = 1.15 Formigò = 1.5
Dimensionament a flexió
Md = 86.80 m.Tn Uc = 1 895.00 Tn.
Uc x d = 1 795.51 m.Tn
Us1 = 93.16 Tn nº = 4.28 u
U min llosa = 79.83 Tn nº barras = 3.67 u
U min viga = 124.17 Tn nº barras = 5.70 u
nº adoptat = 8 u
quantia 39.27 cm2
Es requereixen 6ø25. L'obertura de fisura amb aquesta quantia es de  Wk=0.45mm, superior a la 
màxima permesa a l'ambient IIIa. Llavors, col·loquem 8ø25, i  Wk=0.13mm 
SABATA
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Comprobació a flexió:
SECCIÓ RECTANGULAR Pont Riera de la Bisbal
Pila, sabata transversals
Geometria Materials
Cantell h = 1.00 m. fc = 300 Kg/cm
2
Ample b = 1.00 m. fy = 5 100 Kg/cm
2
Diàmetre barra d = 25.00 mm. Ec = 300 000 Kg/cm2
Recubriment e = 4.00 cm. Es = 2 100 000 Kg/cm2
Coeficients de seguretat
Acer = 1.15 Formigò = 1.5
Dimensionament a flexió
Md = 123.00 m.Tn Uc = 1 895.00 Tn.
Uc x d = 1 795.51 m.Tn
Us1 = 134.55 Tn nº = 6.18 u
U min llosa = 79.83 Tn nº barras = 3.67 u
U min viga = 124.17 Tn nº barras = 5.70 u
nº adoptat = 8 u
quantia 39.27 cm2
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Obra: Pont sobre Riera de la Bisbal
Element: Sabata, Longitudinals
BETA Coeficient que relaciona l'obertura mitja de fisura amb la característica 1.7
c (m) Recubriment del formigò 0.04
s (m) Distancia entre barras longitudinals 0.125
En cas de vigas amb n barras: s=ample viga/n
k1/2 (k1/2)^2 h/4
k1 Coeficient d'influencia del diagrama de traccions a la secció 0.125  ======== 0.0125 0.00015625 0.25
fi (m) Diàmetre de l'armadura traccionada més gran 0.025
Dades
Ac, ef (m2) Área del formigò a la zona de recubriment 0.03125
fck (t/m2) Resistència a compresiò 3000
As (m2) Secció total d'armadures situades a el Ac, ef 4.91E-04 fct,m (t/m2) Resistència a tracció del formigò 290
h (m) Cantell 1
Sm (m) Separació mitja de fisuras 0.1846 Mk (tm/m) Moment en servei 7.23
Sigma s(t/m2) Tensió de servei de l'armadura passiva considerant secció fisurada 1.92E+04 ======= 1.92E+04
Es (t/m2) Modul de deformació del hacer 2.10E+07
k2 Coeficient 0.5 M fis (tm/m) Moment de fisuració 48
Sigma sr (t/m2) Tensió de l'armadura en l'instante de la fisuració 1.28E+05 ======= 1.28E+05
E sm Allargament mig de les armadures (considerant tensiò stiffening) -0.019444
0.4 Sigma s/Es 0.000365
Máxim valor de E sm o 0,4 Sigma s/Es 0.000365
Wk Obertura característica de fisuras 0.11
W max Obertura màxima permesa 0.20
CRITERI DE COMPROBACIÓ ADMISSIBLE ' O K '
Estat Límit de Fisuració
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Obra: Pont sobre Riera de la Bisbal
Element: Sabata, Transversals
BETA Coeficient que relaciona l'obertura mitja de fisura amb la característica 1.7
c (m) Recubriment del formigò 0.04
s (m) Distancia entre barras longitudinals 0.125
En cas de vigas amb n barras: s=ample viga/n
k1/2 (k1/2)^2 h/4
k1 Coeficient d'influencia del diagrama de traccions a la secció 0.125  ======== 0.0125 0.00015625 0.25
fi (m) Diàmetre de l'armadura traccionada més gran 0.025
Dades
Ac, ef (m2) Área del formigò a la zona de recubriment 0.03125
fck (t/m2) Resistència a compresiò 3000
As (m2) Secció total d'armadures situades a el Ac, ef 4.91E-04 fct,m (t/m2) Resistència a tracció del formigò 290
h (m) Cantell 1
Sm (m) Separació mitja de fisuras 0.1846 Mk (tm/m) Moment en servei 10.36
Sigma s(t/m2) Tensió de servei de l'armadura passiva considerant secció fisurada 2.75E+04 ======= 2.75E+04
Es (t/m2) Modul de deformació del hacer 2.10E+07
k2 Coeficient 0.5 M fis (tm/m) Moment de fisuració 48
Sigma sr (t/m2) Tensió de l'armadura en l'instante de la fisuració 1.28E+05 ======= 1.28E+05
E sm Allargament mig de les armadures (considerant tensiò stiffening) -0.012898
0.4 Sigma s/Es 0.000523
Máxim valor de E sm o 0,4 Sigma s/Es 0.000523
Wk Obertura característica de fisuras 0.16
W max Obertura màxima permesa 0.20
CRITERI DE COMPROBACIÓ ADMISSIBLE ' O K '













                ௣ܸௗ  Valor de càlcul de  la component de  la força de pretensat paral∙lela a  la secció      
d’estudi.  
 
               ௖ܸௗ    Valor  de  càlcul  de  la  component  paral∙lela  a  la  secció  de  la  resultant  de 










            ௥ܸௗ ൑    ௨ܸଵ 











La comprobació d’esgotament per compressió oblicua a l’ànima  ௥ܸௗ ൑    ௨ܸଵ  es determina a la 
vora del recolzament. 
 






























      ߪ௖ௗ
ᇱ   Tensió axil efectiva a la secció (tracció positiva) 
 




           
      Nd  Esforç axil de càlcul (tracció positiva) 
 
















   ௨ܸଶ ൌ ൣ0.12ߦሺ100ߩଵ ௖݂௞ሻଵ ଷ
⁄ െ 0.15ߪ௖ௗ
ᇱ ൧ܾ଴ ൉ ݀ 
 
  amb fck expressat en N/mm









                 
  Peces amb armadura de tallant 
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           amb fck expressat en N/mm2, on:  ߚ ൌ ଶ ୡ୭୲ ஘ିଵ
ଶ ୡ୭୲ ஘౛ିଵ
  ݏ݅ 0.5 ൑ cot θ ൏ cot θୣ  
             
                                       ߚ ൌ ୡ୭୲ ஘ିଶ
ୡ୭୲ ஘౛ିଶ
   ݏ݅ cot θe ൑ cot θ ൑ 2.0 
         
θe  Angle de referencia d’inclinació de les fisures, deduït de l’expressió: 
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SECCIÓ RECTANGULAR Obra: Pont Riera de la Bisbal del Penedès
Secció: Sabata pila
Geometría Materials
Cantell h = 1.00 m. fc = 300 Kg/cm
2
Ample b = 1.00 m. fy = 5 100 Kg/cm
2
Diámetre barra d = 25.00 mm. Ec = 300 000 Kg/cm2




Vrd = 123.00 Tn
Bielas a 45 graus, estreps verticals i sense axil.
Vu1 = 568.50 Tn > Vrd
Peces sense armadura de tallant
Epsilon = 1.46 Quantía = 0.0041
Vu2 = 38.44 Tn < Vrd Necessita armat
Peces amb armadura de tallant
Vcu = 32.04 Tn Vsu = 90.96 Tn
S = 22.74 cm2/m
Es requereix 22.74cm2/m d'armadura de talllant. Col·locarem 7 cèrcols de ø16, cada 25cm (28cm2/m)
Comprobació a Tallant
Càlculs estructures                   Projecte Constructiu de Pont sobre la riera de la Bisbal del Penedès a Sant Salvador
Dp = 0.80
Lp = 15.00
Nd = 182.00 Tn.  
Md x = 23.45 m*Tn Hd x = 1.84 Tn.
Md y = 6.96 m*Tn Hd y = 8.15 Tn.
Mr = 24.46 m*Tn Hr = 8.36 Tn.
L. Vinclament = 25.50 m. Eo= 0.13 m.
Pram. vinclam.= 31.88 Eo/D = 0.17
Coef. vinclam.= 0.00 Ea= 0.00 m.
E replanteig= 0.15 m Etotal= 0.28 m.
Ac= 0.50 m2 w= 0.11
v= 0.24 U= 82.91 Tn.
u= 0.09 Umin= 60.30 Tn.
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Es molt important dur a terme les obres de construcció considerant totes les directrius i 
recomanacions ambientals que possibilitin la seva execució amb un mínim impacte de 
cara a l’entorn. 
En el present annex es defineix el Pla de gestió de residus a les obres de construcció i es 
presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l'obra i la seva classificació 
segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l'1 de gener de 
2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única, s'estableix quins residus 
s'han de considerar perillosos (especials). 
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), encara que 
aquests no tenen per què coincidir. 
El CRC continua sent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun 
dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció 
amb l'aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva 
classificació. 
2 Pla de gestió de residus a les obres de construcció 
2.1 Objectiu del Pla 
Durant l’execució de l’obra apareixen moltes oportunitats per a reduir l’impacte ambiental 
dels residus que en ella es generen. 
Els objectius generals de l'aplicació d'un Pla de Gestió de Residus consisteixen  
principalment en: 
‐ Incidir en la cultura del personal de l'obra amb l'objectiu de millorar en la gestió 
dels residus. 
‐ Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l'obra. En 
aquest, cas els objectius se centraran en analitzar la situació i identificar on es pot 
evitar la producció de residus mitjançant la classificació en origen i la correcta 
gestió externa dels residus, un millor emmagatzematge dels materials que arriben 
a l’obra, i la reutilització i el reciclatge dels mitjans auxiliars i materials sobrants 
que s’utilitzaran a la seva execució.  
Així, per a aconseguir una gestió eficient dels residus originats en el procés de 
construcció hem d’assolir els següents objectius: 
REDUIR els mitjans auxiliars i materials sobrants per a disminuir el volum de residus que 
es generen. 
REUTILITZAR els mitjans auxiliars per a utilitzar-los novament, sense transformar. 
RECICLAR els mitjans auxiliars i materials sobrants transformant-los en matèria de nous 
productes. 
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S’entén per mitjans auxiliars aquells productes i materials que són necessaris per a 
l’execució de l’obra i que no queden incorporats a la mateixa; per exemple, les bastides, 
els encofrats, etc. Els materials sobrants són els que s’originen en els embalatges que 
contenen els productes i materials quan arriben a l’obra i les restes dels materials 
utilitzats en la mateixa. 
2.2 Descripció i classificació dels residus de la construcció 
2.2.1 Descripció 
Abans de començar a parlar sobre la millor manera de gestionar els residus deuríem tenir 
clar alguns conceptes bàsics com per exemple ¿què és un residu? ¿quants tipus hi ha? 
Un residu és qualsevol substància u objecte del qual el seu posseïdor es desfasi i tingui 
la intenció i l’obligació de desfer-se. 
2.2.2 Classificació en “especials” i “no especials” 
Els residus de la construcció es classifiquen en dos grups: no especials i especials. 
En els residus no especials s’inclouen aquells que no presenten cap risc de pol·lució de 
les aigües, dels sòls i de l’aire (anomenats inertes, com per exemple el formigó, la 
ceràmica i els metalls entre altres) i aquells que per la seva naturalesa poden ser tractats 
o emmagatzemats a les mateixes instal·lacions que els residus domèstics (anomenats 
banals, com per exemple el paper, cartró, plàstics, fusta, asfalt, làmines asfàltiques entre 
altres.) 
Els residus especials són aquells que estan formats per substàncies tòxiques, 
inflamables, irritants, cancerígenes o que provoquen reaccions nocives en contacte amb 
altres materials. Tot això fa que sigui potencialment perillosos per a la salut i el medi 
ambient i que poden ser considerats com a residus industrials especials. Són exemples 
de residus especials l’amiant, els conservants de fusta, els aparells amb CFCs, el PCB, 
les pintures i els tubs fluorescents entre altres. 
Hem parlat de residus domèstics i industrials especials. Això es deu a que des del punt 
de vista de gestió dels residus aquests es classifiquen en els següents grups: residus 
sòlids urbans, residus industrials, residus de construcció o demolició, vehicles fora d’us, 
residus d’envàs i embalatge. 
Segons la classificació abans comentada, els diferents residus generats en la construcció 
queden agrupats de la següent manera: 
Taula 1. Residus no especials de la construcció 
Residus inerts  
Pedres naturals, roca  
Terres  
Restes vegetals  
Productes manufacturats en obra Cal, silicats de calci, formigó, ciments, pedra artificial, morters i aglomerats hidràulics 
Ceràmica Toba cuita, maons, porcellana, materials refractaris i argila 
Guix Guix com a tal i pladur 
Llanes minerals Llana de vidre, de roca, d'escòries 
Vidre Transparent, opac, translúcid 
Residus banals  
Metalls (no metalls pesats)  
Formigó cel·lular  
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Fusta Fusta no tractada, ja que alguns additius li donen caràcter perillós 
Productes de síntesi Productes bituminosos, cautxú natural, silicona 
Materials adhesius per a fixació Coles animals, vegetals 
Accessoris per a pintures Absorbents 
Cablejat elèctric  
Paper, cartró, plàstics, restes de 
ferreteria  
Gots, draps de neteja, roba de 
treball  
 
Taula 2. Residus especials de la construcció 
Construcció 
Materials per a juntes: betums i amiant 
Elements i materials de fixació: productes de soldadura 
Modificadors de les propietats biològiques: germicides, antioxidants i cerosotes 
Pintures i vernissos: vernissos i laques, pintures metàl·liques, materials bruts (rodets, brochas) 
Diversos productes químics: anticorrosius, dissolvents, funguicides, insecticides, àcids 
Metalls: Plom, crom, zinc, estany i níquel 
Fusta: tractada i laminada-encolada 
Hidrocarburs 
Productes hidrocarbonatats obtinguts de l'hulla 
Residus de l’agricultura i de l’elaboració d’aliments 
 
2.2.3 Classificació segons el Catàleg Europeu de Residus 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, els residus de la construcció s'inclouen en els 
següents grups: 
RESIDUS NO ESPECIALS: 
(17) Residus de la construcció i demolició 
17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
 
17 02 Fusta, vidre i plàstic 
17 02 01 Fusta 
17 02 02 Vidre 
17 02 03 Plàstic 
 
17 03 Mescles bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes enquitranats 
17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 
 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer  
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 
            Gestió de residus                                  Projecte Constructiu de Pont sobre la riera de la Bisbal del Penedès a Sant Salvador   
 
6 
17 05 Terra (inclosa la d’excavacions en zones contaminades), pedres i llots de 
drenatge 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
 
(19) Residus de les instal·lacions per al tractament de residus, de les plantes externes de 
tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà i d'aigua per 
a ús industrial 
(20) Residus municipals (residus domèstics residus assimilables procedents dels 
comerços, indústries i institucions), incloses les fraccions recollides selectivament  
20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris) 
20 02 01 Residus biodegradables 
 
(15) Residus d'envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 
protecció no especificats en una altra categoria 
RESIDUS ESPECIALS (tractament específic) 
(13) Residus d'olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 
12 i 19) 
(02) Residus de l'agricultura, horticultors, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus 
de la preparació i elaboració d'aliments 
02 01 Residus de l'agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 
02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 
 
2.3 Etapes de la planificació de la gestió de residus 
A continuació es descriuen les etapes en les que ha d’estructurar-se la planificació de la 
Gestió dels residus per a garantir la seva eficiència i eficàcia. 
En primer lloc, el Cap d’Obra, ha d’establir la quantitat i la naturalesa dels residus que es 
van a originar a cada etapa de l’obra. 
Si apareix un residu que no està contemplat en l’anterior llistat i del qual no es té la 
seguretat de la seva classificació es consultarà en el catàleg europeu de residus o amb la 
Direcció Facultativa per a determinar la seva classificació i la seva posterior gestió. 
A continuació s’ha d’establir l’escenari de la gestió externa. S’ha de conèixer que el 
gestor escollit estigui autoritzat per la Junta de Residus així com tenir informació dels 
centres de gestió més pròxims a la nostra obra, les seves condicions d’admissió, 
distància i taxes. El gestor s’ha d’encarregar de proporcionar el tipus de contenidor 
específic per a cada tipus de residu. Una vegada coneguts els costos de la manipulació 
dels residus en obra, dels lloguers de contenidors, del transport i de les taxes de dipòsit 
dels residus per a cadascuna de les etapes de l’obra, s’ha de determinar (per etapes i en 
el seu conjunt) el cost final de la gestió de l’obra determinada. 
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2.4 Gestió dels residus 
2.4.1 Gestió de residus no especials 
Consultat el "Catàleg de Residus de Catalunya", els residus generats en aquesta obra es 
gestionen mitjançant els següents processos: 
 
 
‐ T 11-Disposició de residus inerts 
o Formigó 
o Metalls (Plom, coure, ferro, acer, fundició, zinc, alumini i aleacions) 
Valortizació, reciclatge i reutilització 
o Vidres, plàstics 
 
‐ T 15-Disposició en dipòsit de terres i runes 
o Formigó, mamposteria i obra de fàbrica. Reutilització i reciclatge. 
o Materials ceràmics (Maons, rajoles, revolto, teula i aparells sanitaris). 
Reciclatge com a grava en sub-bases de firmes, reples, les teules, els 
petits elements de maons, etc. Les peces senceres dels sanitaris poden 
ser reutiltizats. 
o Vidre 
o Terres (Terres superficials i procedents d’excavació) Reutilització com a 
material de replè i cobriment (en la mateixa obra, paissatges... 
o Paviments (Asfalts, oxiasfalts, betums, neopre i cautxú). Reciclatge. 
Reincoroporació en massa per a fer paviments i ferms de carreteres. 
o Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
 
‐ V 11-Reciclatge de paper i cartró 
‐ V 12-Reciclatge de plàstics 
‐ V-14 Reciclatge de vidre 
‐ V-15 Reciclatge i recuperació de fustes 
‐ V 41-Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
‐ V 83-Compostatge 
 
El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal com indiquen les normes del 
Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant:  
‐ Fitxa d'Acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s'ha 
de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l'empresa gestora 
escollida. 
‐ Full de seguiment (FS): Document que ha d'acompanyar cada transport 
individual de residus al llarg del seu recorregut.  
‐ Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 
productors o posseïdors de residus.  
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‐ Fitxa de destinació: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o 
posseïdor d'un residu i el destinatari del mateix i que té com a objecte el 
reconeixement de l'aptitud del residu per ser aplicat a un determinat sòl, per a ús 
agrícola o en profit de la ecologia.  
‐ Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció 
del residu, el productor o posseïdor del residu 
2.4.2 Gestió de residus especials 
Els residus especials contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes 
o provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament d'aquests 
consisteix en la recuperació selectiva, per tal d'aïllar-los i facilitar el seu tractament 
específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i 
tractament adequat per un gestor autoritzat. 
D'entre els possibles residus generats a l'obra es consideraran inclosos en aquesta  
categoria els següents:  
‐ Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els  
contenen. 
‐ Olis usats, restes d'olis i fungibles usats en la posada a punt de la maquinària, 
així com envasos que els contenen. 
‐ Mescles d'olis amb aigua i d'hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs  
de manteniment de maquinària i equips. 
‐ Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els  
recipients que els contenen. 
‐ Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els 
contenen. 
‐ Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d'obres. 
‐ Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 
A continuació s'indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l'origen del residu: 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es 
disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre 
residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus 
degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida , transport i 
tractament de residus. 
La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d'olis residuals. La Junta 
de Residus, després del corresponent concurs públic, ha fet concessionària l'empresa 
CATOR, SA, la qual és encarregada en l'actualitat de la recollida, transport i tractament 
dels olis usats que es generen a Catalunya. 
Pel que fa als olis usats, esmentar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en 
aigües superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d'evacuació d'aigües 
residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d'aquests olis 
usats. 
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Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos que han de ser gestionats 
de forma especial segons el CRC. Hauran emmagatzemar en bidons adequats per a 
aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en 
transvasament de recipients. 
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran 
lliurats a un gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S'utilitzaran envasos 
clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i 
resistent a fi d'evitar fuites durant la seva manipulació. 
En cas que es produeixi l'abocament accidental d'aquest tipus de residus durant la fase 
d'execució, l'empresa licitadora notificarà immediatament el que s'ha produït en els 
organismes competents, executant les actuacions pertinents per retirar els residus i 
elements contaminats i procedir a la seva restitució. 
En l'aplicació de la legislació vigent en l'etiqueta dels envasos o contenidors que 
contenen residus perillosos figurarà: 
‐ El codi d'identificació dels residus 
‐ El nom, adreça i telèfon del titular dels residus  
‐ La data d'envasat 
‐ La naturalesa dels rics que presenten els residus  
2.4.3  “Les bones pràctiques a l’obra” 
En primer lloc els materials han d’estar correctament emmagatzemats. Per això el Cap 
d’Obra deu elaborar un plànol de la seva ubicació. 
El correcte emmagatzematge dels materials aconsegueix controlar el seu stock i facilita la 
seva utilització, i si el dipòsit és segur, pot també reduir el vandalisme i els robatoris. Així, 
s’ha de decidir el lloc del seu emplaçament, que tingui un fàcil accés i sigui conegut per 
totes les persones que integren l’obra. 
Els materials han d’estar allunyats d’àrees reservades per als residus i fora del tràfic 
intens de l’obra, ja que de no ser així podrien resultar danyats. També han de quedar 
protegits de la pluja i de la humitat, que pot fer-los malbé irremeiablement, com passa 
amb els aglomerants hidràulics, ciments, etc... 
Els embalatges amb els que es transporta el material han de ser suficientment estables i 
resistents. Si no és així, poden trencar-se o bolcar-se com per exemple els palets que 
han de ser carregats, manipulats i acoblats de forma convenient per a que no bolquin o 
caigui material. No han de ser fràgils o estar en mal ús, perquè, a l’utilitzar-los per al 
moviment de materials dins de l’obra, podrien trencar-se originant residus, fins i tot 
constituirien un perill potencial per a la seguretat dels treballadors. 
A continuació proposem una taula sobre la manera més convenient d’emmagatzemar les 
matèries primes que arriben a l’obra, i que la seva aplicació contribuirà a reduir la 
quantitat de residus que s’originen o deixalles de materials. 
































































Sorra i grava     Emmagatzemar en una base dura per a reduir deixalles 
Terra superficial i roques     Emmagatzemar sobre una base dura per a reduir deixalles. Separar de contaminats potencials 
Guix i ciment *  *  Evitar que s’humitegin 
Maó i blocs de formigó. 
Llambordes.   * * 
Emmagatzemar en els embalatges originals fins al 
moment del seu us Protegir del tràfic de vehicles 
Peces de voreres    * Protegir dels moviments de vehicles i de la dispersadora de quitrà 
Prefabricats de formigó    * Emmagatzemar en embalatges originals, lluny dels moviments dels vehicles 
Teula de ceràmica i 
pissarra  * * * 
Mantenir en els embalatges originals fins al 
moment del se ús 
Rajoles de revestiment * *   Embolicar amb polietilé per a prevenir rallades 
Fusta * *  * Protegir tots els tipus de fusta de la pluja 
Metalls * *   Emmagatzemar en els embalatges originals fins al moment de l’ús 
Vidre pla i en general  * *  Protegir el vidre de les trencades causades per mal funcionament o moviment del vehicle 
Pintures  *   Protegir del robatori 
Membranes bituminoses * *   Emmagatzemar en rotllos i protegir amb polietilè 
Material aïllant * *   Emmagatzemar amb polietilè 
Rajoles de ceràmica * *  * Emmagatzemar en els embalatges originals el moment de l'ús 
Fibra de vidre *   *  
Ferreteria * *    
Olis  *   
Emmagatzemar en camions, tancs o llaunes, 
segons la quantitat 
Protegir el contenidor de danys per a reduir el risc 
de vessaments 
 
En el mateix plànol d’ubicació s’ha de determinar les zones en les que es col·locarà els 
diferents contenidors dels residus. Una condició necessària per al reciclatge dels residus 
de construcció és el poder realitzar una separació curada. Aquest contenidors a l’igual 
que el que succeeix amb la zona d’emmagatzematge dels materials, han de ser col·locats 
en aquelles zones que tinguin un fàcil accés la maquinària i els vehicles per a aconseguir 
que la recollida sigui més senzilla. Si, per el contrari, no es condiciona aquesta zona, 
s’haurà de moure els residus d’un costat a altre fins a dipositar-los en el camió que els 
reculli. 
A més, es perillós tenir pilons de residus dispersos per tota l’obra, perquè fàcilment són 
causa d’accident. Així doncs, s’ha d’assegurar un adequat emmagatzematge i evitar 
moviments innecessaris, que entorpissin la marxa de l’obra i no faciliten la gestió eficaç 
dels residus. En definitiva, s’han de posar tots els mitjans per a emmagatzemar-les 
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correctament, i a més, treure’ls de l’obra tan ràpidament com sigui possible, perquè 
l’emmagatzematge en un solar ple constitueix un greu problema. 
Tan mateix els responsables de l’obra, han de preveure un número suficient de 
contenidors en especial quan l’obra genera residus constantment i avançar-se abans de 
que quedi cap buit a on dipositar els residus. 
Tots els que participen en l’execució material de l’obra tenen una responsabilitat real 
sobre els residus; des del peó fins a la direcció facultativa, tots tenen la seva part de 
responsabilitat. Tots aquells que participen en el projecte poden fer que la seva 
intervenció sigui beneficiosa per a la minimització dels residus. 
2.4.4 Recomanacions per als responsables dels residus en l’obra 
Els responsables dels residus a l’obra són el cap d’obra i l’encarregat. 
- En tot moment es compliran les normes i ordres dictades en aquest pla. 
- Tot el personal de l’obra coneixerà les seves responsabilitats en relació a la 
manipulació dels residus d’obra. 
- Les iniciatives per a reduir, reutilitzar i reciclar els residus en l’obra han de ser 
coordinades degudament. 
- Animar al personal de l’obra a proposar idees sobre com reduir, reutilitzar i reciclar 
residus. 
- Facilitar la difusió, entre tot el personal de l’obra, de les iniciatives i idees que 
surten en la pròpia obra per a la millor gestió dels residus. 
- Informar a la Direcció Facultativa en referència de les possibilitats d’aplicació dels 
residus en la pròpia obra o en altre. 
- Ha de seguir-se un control administratiu de la informació sobre el tractament dels 
residus en l’obra, i per això s’han de conservar els registres dels moviments dels 
residus dins i fora d’ella. 
- Els contenidors han d’estar etiquetats correctament, de forma que els treballadors 
de l’obra coneguin on deuen dipositar els residus. 
- Sempre que sigui possible, intentar reutilitzar i reciclar els residus de la pròpia 
obra abans d’optar per usar materials procedents d’altres solars. 
2.4.5 Recomanacions per al personal de l’obra 
S’han de complir les normes i ordres dictades per la direcció tècnica de l’obra per al 
control dels residus. 
A cada obra s’hauran de complir atentament les normes generals relatives a la gestió dels 
residus que en ella s’originen contemplades en el pla de gestió de residus. Tan mateix 
com cada obra té unes característiques pròpies, cadascuna d’elles haurà de complir les 
ordres i criteris particulars establerts per la direcció tècnica, contemplades en el 
procediment específic de la gestió dels residus. 
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Tots els que intervinguin a l’obra, cadascun en el seu àmbit específic de treball, han de 
participar activament per a millorar la gestió dels residus. 
El personal de l’obra no ha de limitar-se al compliment de les normes i ordres establertes 
per la direcció tècnica en el pla de gestió de residus, sinó que també ha de pensar en la 
forma en que la gestió dels residus pot resultar més eficaç. Per això s’han de proposar 
idees referides a com reduir, reutilitzar o reciclar els residus produïts en l’obra. Aquestes 
suggerències hauran de ser comunicades a l’encarregat de l’obra amb la fi de que puguin 
incorporar-se al procés general. 
La separació selectiva dels residus ha de produir-se en el moment en que aquests 
s’originen. 
La manera més eficaç de reduir els residus és establir un control des del mateix moment 
en que es produeixen. S’ha d’aconseguir que estiguin el menor temps possible fora dels 
contenidors preparats per al seu emmagatzematge. D’aquesta manera s’aconsegueix que 
no es mesclin amb altres, i s’evita l’increment dels costos de gestió que significaria la 
seva separació. 
Els residus s’hauran de dipositar en contenidors, sacs o dipòsits adequats. 
Els residus s’han de dipositar en recipients preparats a tal efecte, de manera que no 
quedin fora d’ells, ni tampoc tinguin perill de que es barregin uns amb altres. En ambdós 
casos, el resultat de la falta de cura en la seva deposició originarà residus de difícil gestió, 
que probablement acabaran en l’abocador. 
Tanmateix, els contenidors han d’estar convenientment etiquetats en funció dels residus 
que es dipositaran. Aquestes etiquetes han d’informar sobre quins materials poden o no, 
emmagatzemar-se a cada recipient. La informació deu ser clara i precisa. 
Ha de ser de gran format i resistents a l’aigua. 
Els contenidors de residus deuen transportar-se coberts. 
Els contenidors, sacs, barrils, o la caixa del camió que transporta els residus ha d’estar 
coberta, de manera que els moviments i les accions a que estan sotmesos no sigui causa 
d’un vessament incontrolat, encara que sigui de petites quantitats (que són difícilment 
gestionables). 
Evitar males pràctiques que, de forma indirecta, originen residus imprevistos i el desfet de 
materials a la posta en obra. 
Quan una partida d’obra s’executa en excés, es malgasten materials, energia, ma d’obra i 
mitjans auxiliars, a més d’originar més residus. Per exemple, si s’executa una excavació 
de major volum del previst, en l’execució de la cimentació es malgastarà i a més originarà 
un excés de volum de terres, que haurà d’eliminar i es malgastarà formigó que no seria 
necessari. 
2.5 Característiques materials dels residus generats a l’obra 
2.5.1  Terra superficial 
És un material molt delicat però molt útil. S’ha de procurar utilitzar-la el més abans 
possible després de haver-la extreure-la. 
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La terra superficial és la capa orgànica del sol, que sosté la vegetació. És un material 
delicat que s’ha d’utilitzar d’immediat. Si no fora possible, però està previst reutilitzar-la al 
final de l’obra, s’ha d’emmagatzemar amb cura. 
L’alternativa més recomanable és utilitzar la terra superficial per a la formació del 
paisatge artificial de la pròpia obra: en la urbanització de les zones verdes, com jardins i 
parcs, i en tots els llocs en que es preveu la plantació de vegetació. 
Quan, degut a les característiques de l’obra, no sigui possible reutilitzar-la, convé 
contemplar altres possibilitades que la simple opció d’enviar-la a l’abocador; és possible 
que altres obres pròximes necessiten aquesta classe de terres per als usos que hem 
descrit. 
Altres aplicacions d’interès són, per exemple, la reutilització en la restauració de sols 
contaminats, en replenats de terres, en terraplens i en la reposició de perfils de canteres 
abandonades. 
L’emmagatzemament curós de les terres és imprescindible per a aconseguir mantenir les 
qualitats del material. En aquest sentit s’hauran d’observar les següents recomanacions: 
- Emmagatzemar les terres superficials de manera que no tingui perill de 
contaminació amb altres residus. 
- Evitar els danys que poden ocasionar el tràfic dels vehicles: no s’ha de permetre 
circular sobre les terres perquè es fa malbé la seva estructura. 
- Delimitar un lloc exclusiu per a l’emmagatzemament de les terres, formant piles 
d’una alçada inferior a dos metres (si són més altes, la pressió sobre les mateixes 
també danya la seva estructura). 
- La terra s’ha de mantenir tan seca com sigui possible, i la forma més fàcil 
d’aconseguir-lo és utilitzant-la lo abans possible. 
- La terra, una vegada emmagatzemada, només ha de ser moguda per a 
reutilitzarla, perquè els moviments causen deteriorament. 
2.5.2 Terres sobrants de l’excavació 
És imprescindible que el Cap d’Obra planifiqui els moviments de terres necessaris, 
establint com manipular el terreny per a que es produeixi la menor quantitat de terres 
sobrants. Aquesta anàlisis es basarà en l’estudi del projecte, puguent-se plantejar, si és el 
cas, diverses alternatives: elevar la cota del terreny, restaurar rases de préstec, no 
excavar massa els ciments, refer el paisatge, etc... 
Una vegada planificat el moviment de terres necessaris, es decidirà si s’ha de traslladar a 
l’abocador o si s’haurà de conservar alguns sobrants d’excavació, per si més tard és 
necessari un eventual reemplaçament de material poc apropiat o contaminat. 
A més a més, s’ha de tenir en compte que el transport de les terres a l’abocador suposa 
un cost econòmic apreciable, de manera que si evitem aquest transport, podem arribar a 
reduir el cost total de la partida referida al moviment de terres (quan l’abocador no està 
pròxim a l’obra, el transport d’un metre cúbic de terres arriba a ser tan costós com la seva 
extracció). I en quant al transport, un important requeriment: és imprescindible que els 
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camions que el realitzen (tant si és a l’abocador com altre obra) portin els sobrants de 
terra tapades, ja que fàcilment podrien embrutar parts del recorregut. 
En definitiva, es tracta de minimitzar el volum dels sobrants de l’excavació que han de ser 
desplaçades fora de l’obra, perquè el transport innecessari malgasta energia, genera 
pol·lució i val diners. 
Per últim, és igualment important assegurar-se que les terres no han sigut contaminades 
per usos anteriors o per les activitats desenvolupades sobre elles (és el cas, per exemple, 
de la contaminació per contacte amb residus tòxics produïts en la fabricació de productes 
diversos, o de la d’edificis especials, com els hospitals). En cap cas s’ha d’intentar 
reutilitzar cap material que pugui estar contaminat si prèviament no es neteja i un equip 
expert no aplica tècniques específiques de reutilització. 
2.5.3 Fusta 
Aquelles que no han sigut sotmeses a un tractament amb determinats productes 
potencialment perillosos. Si la fusta ha sigut tractada, aleshores serà considerarà com a 
residu especial. 
Els mitjans auxiliars i embalatges que arriben a l’obra s’han de reutilitzar tantes vegades 
com sigui possible. Només quan estiguin molt danyats es convertiran en material per a 
reciclar. De la mateixa forma s’ha de procurar que tots els mitjans auxiliars i embalatges 
que s’utilitzin provinguin de productes de fusta recuperats. 
Així doncs, s’han de salvar els residus de fusta i conservar-los separats d’altres residus ja 
que poden contaminar-los, i així poder reutilitzar-los o reciclar-les més fàcilment. Si la 
fusta es podreix o contamina disminueixin les seves possibilitats de ser reciclada. 
Destacar el cas dels palets que en l’actualitat s’ha convertit en el suport universal per al 
transport de materials a l’obra i per el seu moviment dins d’ella. Sempre que sigui 
possible, s’ha de retornar al proveïdor. Quan es trenquin o es danyin es poden reparar 
amb trossos d’altres palets prèviament desmuntats per a disposar de materials de 
recanvi. 
Quan els palets es troben en mal estat s’acostuma a cremar-los en qualsevol lloc de 
l’obra. Aquesta és una practica que s’ha d’eradicar definitivament. Els restes de palets 
encara són útils i inclòs tenen un valor econòmic. Poden triturar-se i convertir-se en 
encenalls per a fabricar plafons aglomerats de fusta o serradures. 
És una bona pràctica reservar en l’obra una zona destinada exclusivament a tots els 
residus de fusta, d’aquesta manera la reutilització resulta molt fàcil ja que qualsevol 
operari que necessiti sabrà on trobar-la. 
Per a facilitar la reutilizació o el reciclat de la fusta, s’ha d’evitar tant el seu tractament 
amb productes químics com l’ús innecessari de claus. 
2.5.4 Materials petris 
Formigó, obra de fabrica, mampostería ...... 
A la zona de construcció del pont es construeix una cubeta impermeable per a la neteja 
del formigó durant les obres. 
L’alternativa més avantatjosa es reciclar el formigó en la pròpia obra com àrid en un 
formigó nou o replé de soleres i trasdosats de murs de contenció. 
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El formigó i l’obra de fabrica són els materials més freqüents en les demolicions i en les 
obres. 
Aquests materials estan constituïts per substàncies naturals de manera que cada tona de 
residus de formigó que sigui reciclat- per exemple, com àrid per a un formigó nousuposa 
un estalvi aproximat d’una tona d’àrid natural. Així doncs, reciclar els residus d’obra de 
fàbrica i formigó pot reportar estalvi de diners i, sense dubte, beneficis ambientals. 
A més de reciclar aquests residus per a l’obra d’edificació, també poden ser empleats en 
la formació del paisatge de les zones ajardinades comuns. L’ús intensiu en obres civils és 
igualment altra bona opció: per exemple, en sub-bases de carreteres i per a reomplir 
terraplens. Totes aquestes pràctiques estalvien els àrids naturals i redueixen els impactes 
associats al transport dels residus a l’abocador. 
A continuació s’ha de calcular la quantitat de residus que es produiran i la que serà 
necessària en la nova construcció. En funció d’aquests càlculs s’optarà per la màquina 
trituradora o la central de reciclat. 
Si es precisa recórrer a una central recicladora a més de saber la distància a la que es 
troba, s’haurà de conèixer en quines condicions accepta els residus. La principal condició 
per a la recepció és que estiguin nets, sobre tot de residus no pétreios i de matèria 
orgànica. Això comporta que abans de començar la demolició s’ha de retirar tot tipus de 
mobiliari i demés accessoris susceptibles de contaminar els residus; a continuació 
aquests seran emmagatzemats en un lloc clarament assenyalat, en el que no es barregin 
amb altres tipus de sobrants, perquè qualsevol altre residu que no sigui pétreio pot 
contaminar-los o bé limitar el seu potencial de reciclatge d’aquests. 
Per a millorar les possibilitats de reciclat s’han de separar els residus de formigó dels de 
paleta i, sobre tot, la fusta, metalls i plàstics. 
La recomanació prioritària per als residus de formigó és que no es barregin amb guix o 
plaques de cartró-guix, perquè el contingut de sulfat d’aquests materials inutilitzaran 
aquests residus per al seu ús com a matèria prima d’un formigó nou. Tanmateix si es 
barregen els residus de formigó amb els de paleta, disminuiran la prestació mecànica del 
producte final i pot ser aleshores inútil com a granulat per a formigó. 
2.5.5 Asfalt i betum 
Són materials que poden ser reciclats en la pròpia obra, o fora d’ella, en una central, 
mitjançant processos en fred o en calent. 
És preferible reciclar a peu de pròpia obra perquè es produeix un estalvi en costos, en 
consum d’energia i s’aconsegueix una disminució de la contaminació de l’aire originada 
en el transport. 
Les aplicacions de l’aglomerat asfàltic són diverses: per a repavimentar, en voreres de 
carreteres o per a replè de forats. No obstant, per a reutilitzar o reciclar aglomerat asfàltic 
és necessari mantenir la qualitat del material, separant-lo d’altres residus que el poden 
contaminar. Així s’ha de preveure un àrea específica on emmagatzemar-lo i extremar les 
precaucions per a que no es mescli amb els altres residus. 
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Quan s’extreu l’asfalt de la carretera s’ha de fer de manera que quedi separat la capa 
superficial d’asfalt d’altres inferiors en les que està mesclat amb altres materials. Amb 
posterioritat, els residus necessitaran un pretractament que consisteix en triturar-ho fins 
aconseguir un material de mida uniforme abans de reciclar-ho en noves mescles. 
2.5.6 Obra de fàbrica i petits elements 
En la construcció convencional els materials de petit format (blocs, maons, etc...) són molt 
usuals. I per això molt freqüents són també els residus procedents d’aquests materials, el 
seu origen principal resulta dels retalls de les peces i de les trencades d’aquestes. A 
pesar de la seva petita mida és molt corrent trencar-les i tallar-les per a adaptar-les a les 
necessitats dimensionals. També, una vegada executada l’obra, és habitual trencar o fer 
regates en les parets i envans per al pas de les instal·lacions i altres treballs auxiliares. 
Els sobrants ceràmics són, doncs, els residus més comuns en algunes fases de l’obra. 
Els criteris prioritaris per a reduir son: 
Utilitzar peces completes. Els retalls han d’utilitzar-se per a solucionar detalls que 
necessiten peces de dimensions més petites, el que evitarà trencar nous maons. 
Emmagatzemar i utilitzar els materials amb cura per a no trencar innecessàriament 
peces. 
A l’obra, és convenient delimitar un àrea on es puguin dipositar els retalls d’aquests 
materials, a la mà dels operaris que necessiten reutilitzar-los. Si no existís un destí per 
ells en la pròpia obra, poden reutilitzar-se en altre. 
Si en l’obra no es troba la manera de reutiltizar els residus sobrants de l’execució de 
l’obra de fàbrica, existeix la possibilitat de triturar-los i reciclar-los com a replè de la pròpia 
obra. 
2.5.7 Metalls 
S’han d’aprofitar totes les alternatives que s’ofereixen per a la recuperació dels metalls, 
perquè el valor econòmic de la ferralla és suficient per a fer viable el reciclat. 
Malgrat les clares avantatges mediambientals de la seva recuperació – superior a la que 
podem aconseguir amb altres residus- no sempre es produeix així: els residus metàl·lics 
del procés de construcció, sobre tot els embalatges, a vegades es llancen amb les 
escombraries de l’obra i no arriben a reciclar-se. Es per això que tractarem d’explicar com 
podem reduir, reutilitzar o reciclar els residus metalls: 
Per a reduir-los, s’ha d’aconseguir que els perfils i barres d’armadures arribin a l’obra amb 
la mida definitiva. És convenient que arribin llistes per a col·locar en obra, tallades, 
doblegades i, preferiblement, muntades. Així no es produiran residus i facilitarem a més la 
seva posta en obra. 
Per a reutilitzar-los, s’ha de preveure en quines etapes de l’obra es poden originar 
demandes d’aquestes restes, i emmagatzemar-los per separat, a mida que es 
produeixen, per desprès utilitzar-los quan es necessitin. 
Per a reciclar-los es pot implicar al subministrador del material per a que reculli els 
sobrants o buscar empreses que subministrin a les obres contenidors per a 
l’emmagatzematge del metall residual i que desprès es fessin càrrec de la seva gestió. 
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2.5.8 Embalatges plàstics 
En principi, l’alternativa preferible és que el proveïdor del material reculli als seus propis 
embalatges. 
En cas contrari si es contracta a una empresa gestora dels residus, haurà d’aquesta la 
que s’encarregui de la recollida dels embalatges i plàstics així com de la seva gestió. 
Respecte a altre tipus de plàstics (aïllants, canonades, fusteria, etc...) s’actuarà de la 
mateixa forma que en els embalatges i plàstics. 
2.5.9 Residus produïts en els barracons 
Aquests es dipositaran en un únic contenidor clarament identificat i el seu contingut es 
llençarà, una vegada ple, en el contenidor general (banals). 
2.5.10 Residus especials: olis, pintures i productes químics 
L’aplicació i utilització d’aquests materials en l’obra originen residus potencialment 
perillosos que necessiten un maneig curós. 
Aquests residus han de separar-se i guardar-se en un contenidor segur o en una zona 
reservada, que estigui tancada quan no s’utilitzi. També, els recipients en els que es 
guarden han d’estar etiquetats amb claredat i perfectament tancats per a impedir 
vessaments o pèrdues per evaporació. Els recipients en sí mateixos també tenen un 
maneig i evacuació especials perquè contenen productes fàcilment inflamables, raó per la 
qual han de ser protegits del calor excessiu i del foc. 
A la pràctica, la solució desitjable és que no es generin. És a dir, reduir el seu volum tant 
com sigui possible mitjançant la utilització completa del contingut dels pots: s’ha d’establir 
com acabar el contingut d’aquest pot que encara té pintura en lloc de pensar en com a 
desfer-nos de ell. Altra bona alternativa per a les pintures i similars és dipositar-les en 
plantes que acullen aquest tipus de sobrants, on particulars i organitzacions no 
governamentals poden recollir-les per a utilitzar-les. 
Si no es manegen amb suficient cura, aquests residus poden contaminar fàcilment altres 
residus o materials pròxims. Per altra part, els combustibles i productes químics més 
perillosos s’haurien de guardar en un espai tancat per una cubeta impermeable (i 
respecte a aquesta classe de productes, s’ha de vigilar el seu maneig sobre tot quan es 
reposen o replenen els continguts). Igualment, s’ha d’evitar que aquestes accions 
s’executin a prop de corrents d’aigua o desguassos. Els tancs d’emmagatzenament d’olis 
també han de quedar allunyats. 
NOTA: EN LES OBRES ES FACILITARÀ, PER A QUE SIGUIN PENJATS EN L’OBRA 
UN TRÍPTIC SOBRE LA GESTIÓ I MINIMITZACIÓ DELS RESIDUS EN LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 
2.6 Volum de residus 
Es considera que no tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja 
que molts d'ells poden ser reutilitzats en la pròpia obra. Pel que fa a les roques i sòls 
obtinguts en l'excavació de desmunts, pous i rases poden ser utilitzats en el rebliment de 
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terraplens i rases, sempre que tècnicament siguin adequades. D'altra banda, les terres 
vegetals poden ser reutilitzades en la preparació del terreny anterior a la revegetació. 
3 Aspectes legals 
A continuació s’exposen els principals textos normatius referents als residus de 
construcció i demolició: 
RELACIONATS AMB ELS RESIDUS 
- Llei 6/1993, de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol, reguladora de residus, 
modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny. 
- Llei 3/1998, de la Generalitat de Catalunya de febrer de la Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental. 
- Decret de la Generalitat de Catalunya 115/1994, de 6 d’abril, regulador del 
Registre general de gestors de residus de Catalunya. 
- Decret de la Generalitat de Catalunya 92/1999, de 6 d’abril el qual modifica el 
Decret 34/1996,de 9 de gener, per el qual s’aprova el catàleg de residus de 
Catalunya. 
- Decret de la Generalitat de Catalunya 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició 
dels residus en dipòsits controlats. 
- Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envàs i residus d’envasos. Reial Decret 782/1998, de 
30 d’abril, que aprova el Reglament per al desenvolupament i execució de la llei. 
- Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. 
- Resolució del Ministeri de Medi Ambient, de 17 de novembre de 1998, per la que 
es disposa la publicació del catàleg europeu de residus. 
- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 
- Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de 
residus mitjançant dipòsit controlat. 
- Ordre de 28 de febrer de 1989, per la qual es regula la gestió d’olis usats. 
- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus 
- Decret 219/2001, de 1 d’agost, per el qual es deroga la disposició addicional 
tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició de rebuig dels residus en 
dipòsits controlats. 
- Decret legislatiu 2/19, de 26 de setembre, per al qual s’aprova el “refòs” dels 
textos legals vigents en matèria de residus industrials.  
- Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació 
d’olis usats. 
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- Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, per el que s’aprova el text “refós” de 
la Llei d’Aigües. 
- Reial Decret 849/1986, de 11 d’abril, per el qual s’aprova el Reglament del Domini 
Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminars, I,IV,V,VI i VII de la Llei 
29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües. 
- Decret 83/1996, de 5 de març sobre mesures de regularització d’abocaments 
d’aigües residuals. 
- Directiva del Consell 1999/31/CE, de 26 d’abril, relativa a l’abocament de residus. 
- Llei 10/1998 de 21 d'abril de residus, desenvolupada reglamentàriament pel Reial 
Decret 833/1998 de 20 de juliol i el Reial Decret 952/1997 de 20 de juny, en el 
qual es desenvolupen les normes bàsiques sobre els aspectes referits a les 
obligacions dels productors i gestors i les operacions de gestió. 
RELACIONATS AMB LA CONSTRUCCIÓ 
- Decret de la Generalitat de Catalunya 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
- Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de 
juliol, regulador de les runes i altres residus de la construcció. 
- Reial Decret 212/2002. de 22 de febrer, per la que es regulen les emissions 
sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. 
- Llei 16/02, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
- Decret 202/1998, de 30 de juliol, per la qual s’estableixen les mesures per a 
fomentar l’estalvi d’aigua en determinats edificis i vivendes. 
A més d’aquest text normatiu, s’ha de tenir en compte el Programa de residus de la 
construcció de Catalunya (1995), el Pla de residus metropolità (1997), el Programa 
nacional de residus urbans (2000) i el Programa nacional de residus de construcció i 
demolició (en fase de redacció). 
RELACIONATS AMB ELS RESIDUS TÒXICS 
- Directiva del Consell 91/689/CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als 
residus perillosos. 
- Reial Decret 952/1997,de 20 de juny, per el que es modifica el Reglament per a 
l’execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, Bàsica de residus tòxics i perillosos, 
aprovat mitjançant el Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol ( BOE 16, de 5 de 
juliol de 1997). 
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4 Gestors de residus 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a l’abocador 
controlat o planta de reciclatge. A continuació hi surten les dades dels gestors de residus 
més propers a l'àmbit d'actuació per gestionar els residus generats al llarg de l'obra. 
 
 






Id NOM DE L'ACTIVITAT DURADA
1 INSTAL·LACIONS 5 días
2 DESVIAMENTS DE TRAFIC 15 días
3 ESPLANACIÓ I ENDERROCS 30 días
4 FONAMENTS 42 días
5 ALÇATS 45 días
6 TAULER 54 días
7 AFERMAT 35 días
8 OBRES COMPLEMENTARIES 33 días
9 ACABATS 10 días
S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8
PONT SOBRE LA RIERA DE LA BISBAL DEL PENEDES A SANT SALVADOR
PLA TREBALLS TERMINI D'EXECUCIÓ 8 MESOS Diagrama de Gantt
  
ANNEX 11: 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
  
MEMÒRIA 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 
d’execució de les obres: “Projecte Constructiu de Pont sobre la riera de la Bisbal del 
Penedès a Sant Salvador” així com complir amb les obligacions que es desprenen 
de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el 
seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses 
bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i 
planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les 
obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a 
utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació 
a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
 




Promotor               Ajuntament del Vendrell 
Població              : El Vendrell 
  
2.2 Autor de l’estudi de seguretat i salut 
 
Redactor E.S.S.   :  Raül de la Rosa Galopa 
Titulació/ns  : Enginyer Camins, Canals i Ports 
 
2.3. Dades generals de l’obra 
 
Denominació      : Projecte Constructiu de pont sobre la riera de la Bisbal del 
Penedès a Sant Salvador 
Tipologia  : Ponts i estructures 
Situació               : Xarxa local 
T. Municipal               Sant Salvador, El Vendrell 
Comunicacions             
 : 




2.4. Pressupost d'execució material de l’obra 
 
El Pressupost d’Execució Material del Projecte és 705.385,55 € 
 
El Pressupost d’Execució Material del Estudi de Seguretat i Salut ascendeix a la 
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2.5. Termini d'execució 
 
D’acord amb l’annex corresponent del projecte, s’ha realitzat la programació 
previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament i s’ha estimat com a 
període òptim d’execució el de vuit (8) mesos. 
 
2.6. Mà d'obra prevista 
 
El nombre màxim de treballadors necessaris per a l’obra s’ha establert en 20 
persones. 
 




Cap de colla 
Oficial 1ª 
Oficial 1ª Encofrador 
Oficial 1ª Ferrallista 
Oficial 1ª Soldador 
Oficial 1ª d’obra pública 













Oficial / Operari de màquines de moviments de terres 
Oficial / Operari conductor de vehicles 
Oficial / Operari de equips i màquines per pavimentació 
 
 
2.8. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
Aigua 
Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 
Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 
Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 
Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia 
obra 
Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 
Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 
Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 
Betum asfàltic tipus B-60/70 
Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers 
Memòria. Estudi de Seguretat i Salut  Projecte Constructiu de Pont sobre la riera        




Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 
Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 
Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 
Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència 
plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 
Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència 
plàstica o tova i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 
Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 
Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 
Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 
Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 
Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 
Morter M-80 
Producte filmogen per a formigó 
Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 
Claus d'acer galvanitzat 
Clau acer 
Acer corrugat B 500 S en barres 
Tauló de fusta de pi per a 10 usos 
Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 
Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 
Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 
Peça per encofrat ocult 
Peça per encofrat vist 
Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 
Desencofrant 
Materials auxiliars per a encofrar 
Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de 
polipropilè, amb resistència a la compressió de 150 kN/m2 
Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat 
per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N 
Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 
Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de 
polietilè 
Pintura termoplàstica, per a marques vials 
Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 
Microesferes de vidre 
Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 
Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a 
Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN 
Peça per a escossells de 100x20x8 cm 
Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cm 
Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, 
sèrie 1 
Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure 
betum, a peu de planta asfàltica 
Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure 
betum, a peu de planta asfàltica 
Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure 
betum, a peu de planta asfàltica 
Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de 
fixació al suport 
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Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de 
fixació al suport 
Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos 
elements de fixació al suport 
Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos 
elements de fixació al suport 
Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, 
inclosos elements de fixació al suport 
Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment 
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport 
Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment 
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport 
Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, 
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de 
separadors, pals C-100 o C-120, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements 
de fixació, material auxiliar i captafars 
Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, 
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de 
separadors, pals C-100 o C-120, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements 
de fixació, material auxiliar i captafars 
Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/100b, galvanitzada en calent, incloent tanca 
de secció doble ona, part proporcional de separador, pal tubular de 100 mm, elements 
de fixació, material auxiliar i captafars 
Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalització, 
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI 
nivell 2 
Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, 
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI 
nivell 2 
Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, d'orientació: 
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb 
revestiment reflectant HI nivell 2 
Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, 
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI 
nivell 2 
Placa d'alumini fins a 0,10 m2, d'identificació de carreteres, amb revestiment reflectant 
HI nivell 2 
Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 
Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 
Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a 
fonamentació de suport d'alumini  
Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de 
trànsit 
Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a 
suport de senyals de trànsit 
Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a 
suport de senyals de trànsit 
Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME del Plec de Prescripcions, 
per a suport de senyals de trànsit 
Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del Plec de Prescripcions, per a 
suport de senyals de trànsit 
Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MG del Plec de Prescripcions, per a 
suport de senyals de trànsit 
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Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al 
fonament de senyals de trànsit 
Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al 
fonament de senyals de trànsit 
Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al 
fonament de senyals de trànsit 
Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, 
per a drenatge 
Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, 
per a drenatge 
Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 
Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cm 
Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 
Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cm 
 
2.9. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 
Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Fresadora de paviment 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalent 
Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 60 cm 
d'amplària 
Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
Motoanivelladora de 125 hp 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 
Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 
Camió cisterna de 6000 l 
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Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua de 5 t 
Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 
Grua autopropulsada de 12 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Grua autopropulsada de 100 tn. 
Equip de pilotatge 
Regle vibratori per a formigonat de soleres 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Escombradora autopropulsada 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 
Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
Regle vibratori per a formigonat de soleres 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Màquina per a doblegar rodó d'acer 
Cisalla elèctrica 
Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
Hidrosembradora muntada sobre camió 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 
Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
 
3. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
 Atesa la durada estimada de les obres (8 mesos), existeix la possibilitat de que 
les connexions als diferents subministradors públics, per diverses raons, inclòs el 
seu cost econòmic, no es portin a terme. 
En aquest cas les prescripcions que més endavant s’exposen s’adaptaran a la 
font de subministrament: 
 
Companyia elèctrica / per Generador. 
Connexió a la xarxa pública de clavegueram per fossa sèptica o Instal·lacions 
dels serveis d’higiene i benestar amb recipients de recollida d’aigües brutes, etc. 
 
Aquest fet no ha d’implicar l’incompliment de les normes reglamentàries, 
disminució de la qualitat i seguretat de totes i cadascuna de les instal·lacions que 
més endavant es descriuen. 
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El Contractista farà constar aquesta circumstància en el moment de 
desenvolupar el seu Pla de Seguretat i Salut en el treball i dins dels punts o 
apartats que corresponguin o en el seu cas farà un annex quan el fet es 
produeixi. 
 
3.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora 
d’electricitat o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins 
els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, 
des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació 
elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament 
a tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure 
de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible 
segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a 
resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 
coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, 
segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
• Connexió de servei 
 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les 
zones sense pas de vehicles. 
 
• Quadre General 
 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial 
de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de 
doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi 
existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, 
terminals automàtics, etc.). 
− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels 
circuits independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall 
omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es 
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada 
a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 
− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
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− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot 
reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o 
sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs“ d’endolls, 
mai amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
• Quadres secundaris 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i 
hauran de ser de doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, 
l’aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta és el 
següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 
 
• Connexions de corrent 
 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 
connexió d’equips de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva 
desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 
− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 
• Maquinària elèctrica 
 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 
d’altres aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb 
clavilla normalitzada. 
 
• Enllumenat provisional 
 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al 
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lateral més pròxim a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 
garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 
• Enllumenat portàtil 
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió 
de contactes indirectes. 
− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 
 
 
3.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de 
la companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la 
canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i 
puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible 
amb els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat 
segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de 
consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les 
zones necessàries. 
 
3.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram 
públic, les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües 
brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, 
s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre 
tractat amb bactericides. 
 
3.4. Altres instal·lacions 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor 
d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de 
forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i 
final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les 
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, 
vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la 
Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a 
les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no 
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s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas 
que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot 
cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 
− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 
s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues 
de l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert 
a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la 
norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, 
l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 
− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una 
senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, 
camins d’evacuació, etc. 
− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels 
altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i 
canalitzacions elèctriques. 
− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de 
tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments 
fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, 
ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats 
amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb 
bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de 
preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant 
l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar 
part de la conducta a seguir en aquests treballs. 
− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de 
parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o 
mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions 
energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, 
cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en 
consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu 
volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb 
l’eina pròpia per estendre-la. 
 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor 
quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer 
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a 
aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer 
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a 
aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
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− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi 
que existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, 
pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals 
grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
 
 
4. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà 
a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres 
propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que 
es defineixen i detallen tot seguit: 
 
4.1.     Serveis higiènics 
 
La norma estableix: 
 
1 lavabo amb una aixeta per cada 10 treballadors 
1 cabina d’evacuació per cada 25 treballadors 
1 cabina de dutxa per cada 10 treballadors 
 
Mòdul prefabricat per a la ubicació de sanitaris: 
 
1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes 
2 plaques turques 
2 dutxes 
disposant, a més a més, i d’acord amb la legislació vigent, de: instal·lació d’aigua 
freda i calenta, escalfador d’aigua, mirall de lluna incolora, portar-rotllos, penja-
robes, assecador de mans, etc., instal·lació elèctrica amb protecció diferencial, 
equip calefactor. 
 
4.2.       Vestuaris 
 
La norma estableix que cada treballador disposarà d’1 armari amb pany i clau, de 
doble compartiment interior per a la roba bruta i roba neta. L’espai destinat és 
aconsellable que sigui de ±2 m2. 
 
Mòdul prefabricat amb 10 armaris metàl·lics amb pany i clau, de doble 
compartiment interior per a la roba bruta i roba neta, disposant, a més a més i 
d’acord amb la legislació vigent, de: instal·lació de bancs de fusta, penja-robes, 
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4.3 .       Menjador 
 
La construcció o espai serà una peça separada del vestuari amb accés independent 
al solar o carrer, si bé podrà ser un element dins d’una mateixa construcció 
prefabricada o de l’espai que s’habiliti. 
 
La norma estableix que els menjadors disposaran de rentaplats i calentamenjars, 1 
aixeta i pica per a rentaplats i 1 microones per cada 10 comensals, recipient 
hermètic de 60 litres de capacitat, a més de bancs o cadires i taules suficients en 
relació al nombre de treballadors que mengin a l’obra. L’espai destinat és 
aconsellable que sigui entre 1,5 i 2 m2 per treballador. 
 
Mòdul de construcció prefabricada, o espai habilitat, per a la ubicació de menjadors: 
1 taula, 2 bancs, 1 pica per a rentaplats, un taulell amb 1 microones, cubell amb 
tapa de 60 litres, disposant a més i d’acord amb la legislació vigent, de: penja-
robes, instal·lació elèctrica amb protecció diferencial, equip calefactor. 
 
 




Per prestar la deguda assistència als treballadors de petits cops, talls, rascades, 
etc., es disposarà a peu d’obra d’una farmaciola i espai on es puguin fer les 
primeres cures amb les màximes garanties d’higiene. 
 
La farmaciola estarà custodiada per la persona designada, podent se els 
diferents encarregats de vetllar per l’aplicació de les mesures preventives 
adoptades i el seu compliment: Supervisor de Seguretat, Vigilant de Seguretat 
d’activitat, etc., que hauran de tenir coneixements per aplicar els principis mínims 
de primers auxilis. 
 
La dotació mínima s’estableix en el RD 486/1997, de 14 d’abril, en “Anexo VI. 
Material y locales de primeros auxilios. Los botiquines estarán dotados de”: 
 
Agua Oxigenada, Alcohol de 96º, Tintura de yodo, mercurocromo o bactericida 
similar, Algodón hidrófilo, Gasa estéril, Vendas, Vendas elásticas, Esparadrapo/ 
tiritas, Guantes esterilizados, Tijeras, Pinzas. 
 
Situació o emplaçament de la farmaciola. Local d’assistència a accidentats 
 
El terra i les parets de l’espai o sala que es destini per a aplicació de les primeres 
cures seran impermeables, pintats preferiblement en colors clars i bona 
lluminositat, ben ventilat, inclòs de manera forçada en cas de dependències 
subterrànies, i caldejat a l’estació freda. 
 
Un quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, 
ambulàncies i bombers, o simplement el 061 i 112 si així es preveu en el Pla 
d’emergència i evacuació d’accidentats. Una còpia del quadre esmentat 
s’enganxarà a cada farmaciola mòbil. 
 
En funció del nombre de treballadors presents a l’obra de manera simultània i 
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més de 3 mesos es tindrà en compte: 
 
Menys de 10 treballadors està permès disposar d’una farmaciola portàtil 
custodiada per l’encarregat. 
 
Quan el nombre de treballadors oscil·li entre 10 i 30 es disposarà d’un armari-
farmaciola emplaçat a les oficines d’obra on es reservarà un espai de 3 m2 i una 




5. ÀREES AUXILIARS 
 
 5.1.    Centrals i plantes de formigó i aglomerat 
 
Atès l’import, durada de l’obra i el poc volum a produir no es preveu, per part del 
Contractista, la instal·lació de cap tipus de planta de formigó i d’aglomerat. 
 
5.2 .      Tallers 
 
Atès el nombre de màquines, equips a emprar i la durada de l’obra no es preveu 
que el contractista faci una instal·lació amb aquesta finalitat, llevat un petit 
magatzem per a peces de reposició. 
 
5.3 .       Zones d’apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra hauran de ser els compresos entre els 
valors “mínims-màxims”, segons una adequada planificació, que impedeixi 
estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa 
d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva necessària per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en 
la planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. El Contractista reflectirà aquestes zones en el seu Pla de 
Seguretat i Salut en el treball als plànols corresponents. 
 
De forma general, el personal d’obra, tant el propi del contractista com el 
subcontractat, haurà rebut la formació adequada respecte als principis de 
manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 




6. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat 
amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, 
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que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de 
l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que 
previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal 
que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos 
que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, 
no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes 
tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes 
corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es 
lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
 
7. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, 
valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i 
biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb 
les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o 
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) 
que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota 
dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. 
El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 




En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en 
el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir 
unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, 






− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
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7.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, 
indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la 
substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista 
destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o 
en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en 
el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
 
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
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Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment 
guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
 
 
8. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
El present Projecte té per objecte la definició, justificació i valoració de les obres per 
a la construcció d’un nou pont sobre la riera de la Bisbal del Penedès, d’aquesta 
manera donem continuïtat a la carretera Cunit-Berà (avda. Palfuriana) en forts 
episodis de pluja. I adaptant les connexions necessàries amb el carrer Tamariu, 
passant a ser un passeig de ribera donant una certa continuïtat al passeig marítim 
de Sant Salvador.  
 
 
9. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al 
llarg de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de 
projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la 
circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la 
delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest 
canvia en les diferents fases de l’obra.  
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de 
l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les 
casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el 
seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les 
seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes 
per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles 
d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via 
pública”. 
 
9.1. Interferencias i serveis afectats 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència 
i la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en 
general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter 
informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte 
de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva 
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pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, 
plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, 
per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de 
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus 




En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 
aspectes relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de 
pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les 
obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter 
informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser 
objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per 
als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la 
Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures 
suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
 
9.3. Característiques climatòlogiques i meteorològiques 
 
Les actuacions definides en aquest projecte es desenvolupen en terrenys 
adjacents als ocupats per les actuals infraestructures i continuen sobre el curs 
natural d’aigua de la riera. 
 
A l’Annex núm. 3. del Projecte,  Estudi hidràulic i hidrologia s’analitza la situació 
actual i l’efecte que suposa la construcció del pont en el comportament de la riera 
de la Bisbal al seu pas pel nucli urbà de Sant Salvador. 
 
9.4. Característiques del terreny 
 
L’emplaçament en el que es desenvolupen les obres s’han es troba situat sobre 
conglomerats, gresos i lutites del Pleistocè inferior, junt amb sorres de l’Holocè 
 
A partir del assatjos penetromètrics, es pot deduir que el terreny varia la seva 
compacitat en profunditat, arribant a la compacitat máxima a una profunditat de 
entre 13 i 17 metres, amb terreny dens-molt dens. 
 
 
10. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC D’ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 
TALUSSOS I RETALUSSAT EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 
CÀRREGA O TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
 
IMPERMEABILITZACIONS-AÏLLAMENTS I JUNTS








AFERMATS GRANULARS (BASES DE TOT- Ú ARTIFICIAL) I 
AFERMATS BITUMINOSOS (MESCLES BITUMINOSES I REGS) 
 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 




INSTAL·LACIONS DE CONTROL DE VEHICLES 
 
JARDINERIA 




11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives 
n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción 
Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables 
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
11.1. Procediments d'execució 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments 
d’execució, hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de 
Seguretat i Salut de l’obra. 
 
11.2. Ordre d'execució dels treballs 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor 
del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista 
haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels 
treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma 
que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat 
per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la 
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11.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d’execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE 
DEPENDÈNCIA 
: Prelació temporal de 
realització material d’unes 
unitats respecte a altres. 
   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de 
terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de 
les unitats d’obra. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa 
general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans 
unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha 
realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 
11.4. Pla de revisió i manteniment periòdic de màquines, vehicles, eines, aparells 
d’aixecament, quadres elèctrics, extintors d’incendis, etc. Requisits 
d’utilització. 
 
El Contractista inclourà en el seu Pla de Seguretat i Salut en el treball una 
planificació de les revisions i manteniment de les diferents màquines i equips que 
participen a l’obra, així com un model de registre on s'anotaran les dades 
relatives a aquestes. 
 
Pla de revisions 
 
Instal·lació elèctrica 
A l’inici de la utilització. 
Amidaments de les preses de terres cada 3 mesos. 
Tota la instal·lació, quadres, circuits, cables, terres cada 6 mesos. 
 
Grues i accessoris d’elevació 
A l’inici de la seva utilització. 
Les revisions periòdiques que la legislació estableix o fixi el fabricant en cada cas. 
 
Maquinària d’excavació i moviment de terres. Vehicles de transport 
A l’inici de la seva utilització: 
Comprovants d'ITV vigents. 
Certificat de les condicions de seguretat realitzat pel propietari. 
Cada 6 mesos o inferior si la legislació ho estableix o fixa el fabricant en cada cas. 
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Serres elèctriques de tall i altra maquinària auxiliar 
Certificat de conformitat CE. 
 
Extintors d’incendi 
Comprovar la vigència del timbrat o retimbrat (cada 5 anys) i la revisió oficial 
reglamentària (cada 12 mesos). 
Revisar visualment cada mes l’estat, aspecte exterior de conservació i 
emplaçament. 
 
Es realitzaran les revisions inicials i periòdiques, abans anomenades i de les 
màquines i equips que s’hagin inclòs o no a llista feta a títol enumeratiu i no 
exclouen, seguint les estipulacions del Reglament de Seguretat de les Màquines, 
R.D. 1495/86, del Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis, R.D. 




S’exigirà el compliment de tots aquests requisits a tot al personal de l’obra, sigui 
propi del Contractista, del subcontractista, treballador autònom o operari d’una 








Habilitació (Carnet oficial quan així estigui establert) de l'operari. 
Quan reglamentàriament no estigui establert aquest requisit Designació, per part de 
l'empresari, a l'operari per a cada màquina. 
 
Maquinària d’excavació i moviment de terres. Vehicles de transport 
Habilitació (Carnet oficial quant axis estigui establert) de l'operari. 
Quan reglamentàriament no estigui establert aquest requisit Designació, per part de 
l'empresari a l'operari per a cada màquina. 
 
Serres elèctriques de tall i altra maquinària auxiliar 
Autorització individual o col·lectiva; en aquest cas de manera clara i àmpliament 
difosa a cada màquina o equip, en el sentit que la mateixa només es pot utilitzar per 
oficials de l'ofici corresponent. 
 
Extintors d’incendi 
Designació, si s’escau, de les persones que sàpiguen utilitzar-los. 
 
 




Comprèn el Reconeixement Mèdic específic, abans de la seva incorporació a l’obra, 
segons els riscos als quals estan exposats en funció de les activitats o ofici de cada 
treballador. 
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Els reconeixements es planificaran per l’obra d’acord amb la Mútua Asseguradora 
d’Accidents de Treball o el Servei Mèdic del Servei de Prevenció propi o consorciat. 
 
Tot el personal que hagi de prestar el seus serveis a l’obra demostrarà haver passat 
el Reconeixement Mèdic Periòdic Obligatori, d’acord amb el que estableix a cada 
cas la legislació vigent. 
 
Pla de Primers Auxilis 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut en el treball inclourà un 
procediment o instrucció per atendre als possibles accidentats. 
 
El procediment o instrucció que s’estableixi contemplarà les següents directives 
bàsiques: 
 
Per l’assistència elemental per les petites lesions sofertes pel personal de l’obra es 
podran atendre a la mateixa obra amb el contingut de la farmaciola i al lloc que 
reglamentàriament estarà ubicada, com ja s’ha dit anteriorment. 
Les primeres cures les farà la persona amb coneixements suficients que, com bé ja 
s'ha dit abans, normalment seran les persones que tinguin al seu càrrec la missió de 
vetllar per l'aplicació de les mesures preventives adoptades i el seu compliment: 
Supervisor de Seguretat, Vigilant de Seguretat d’activitat, etc., que hauran de tenir 
coneixements per aplicar els principis mínims de primers auxilis. 
 
Quan les causes de l'accident puguin suposar la necessitat de la intervenció 
facultativa, metges i d’altre personal sanitari, es recorrerà a iniciar el Pla d’Evacuació 
d'Accidentats mitjançant trucades als telèfons establerts de manera general i de cara 
a major eficàcia: 
Urgències (assistència a peu d’obra i trasllat d’accidentats)  061 
Emergències (atrapaments, focs, inundacions, etc.)  112 
 
Tanmateix, en el Pla que desenvolupi el Contractista s’inclouran els telèfons dels 
centres assistencials de la zona. 
 
 
12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 
procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ 
(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la 
Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig 
de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i 
atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
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13. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, 
Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que 
originàriament ve integrat de fàbrica en l’equip, màquina o sistema, de forma 
solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos 
d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal 
aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva 
àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels 
components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 




U Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat 
amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió, manòmetres, 
mànigues, broquets, brides normalitzades i vàlvules antiretrocès 
HX11X00
3 
U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la 
realització d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en 
previsió de caigudes en alçària durant la realització de la totalitat dels 








U Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb sistema 
integrat de seguretat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, 
aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia 
longitudinal i transversal  
HX11X01
3 




U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X01
6 
U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  
HX11X01
7 
U Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 
balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 
HX11X01
8 
U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat  
HX11X02
3 
U Protector de mans per a cisellar 
HX11X02
4 
U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X02
5 
U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X02
6 
U Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell 




U Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
Memòria. Estudi de Seguretat i Salut  Projecte Constructiu de Pont sobre la riera        






U Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X02
9 




U Suport de repòs per al disc radial portàtil  
HX11X03
3 
U Sac d'aplec amb tapa de descàrrega inferior de teixit de polipropilè 
HX11X03
4 
U Sarcòfag per hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X03
5 
U Estrebat de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 




U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors 
interiors hidràulics o roscats 
HX11X03
7 
U Sitja-barrejadora per la confecció de morter  
HX11X03
9 
U Carretó manual porta palets 
HX11X04
1 
U Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats 
HX11X04
2 
U Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre 
dorments de fusta 
HX11X04
3 
U Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X04
5 
U Estrebat amb tensor en pou circular 
HX11X04
8 
U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra 
amb sistema de protecció integrat 
HX11X04
9 




U Enllumenat provisional de l’obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X05
2 
U Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb sistema de 
seguretat integrat amb plataforma de treball i barana perimetral amb els 
requisits reglamentaris  
HX11X05
4 
U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres 
elèctrics, conductors de protecció 
HX11X05
5 




M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb 
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 




U Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X05
9 
M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de 
caixa de camió 
HX11X06
0 
M Cable d’acer de guiat de material suspès  
HX11X06
1 
U Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
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U Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X06
4 
U Cinturó portaeines 
HX11X06
7 
U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X06
8 
U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 
HX11X07
0 
U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una 
càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X07
4 
U Detector de gasos portàtil 
HX11X07
5 
U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X07
6 
U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X07
7 
U Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms) 
HX11X07
8 
U Luxòmetre portàtil 
HX11X07
9 
U Detector portàtil d'instal.lacions i serveis soterrats 
HX11X08
0 
U Termòmetre/ baròmetre 
HX11X08
1 
M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 




U Porta de planxa nervada d’acer galvanitzat, d’amplària 1 m i d’alçària 2 
m, amb bastiment de tub d’acer galvanitzat, per a tanca de planxa 
metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X08
3 
U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa 
metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X08
4 
M Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla 
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de d, bastidor de 3.5x2 








U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, 
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
 
 
14. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al 
sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció 
integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat 
de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en 
l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o 
reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
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les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a 
assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, 
referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades 
i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats 
Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els 




15. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips 
de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 
pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una 
energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia 
equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons 
normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i 
R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 
recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta 
obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 
adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà 
de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels 
equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són 
els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES 
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16. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 
que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions 
establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el 
abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de 
la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic 
durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels 
treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 
• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 
• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans 
o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les 
mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se 
quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o 
reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i 
informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
2. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà 
de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
3. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 
4. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 
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5. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la 
vista. 
6. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de 
l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al 
menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 
 
17. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
Aquest tipus d’obra si bé no afecta a vies públiques de carácter urbà, les 
recomanacions que a continuació es donen es reflectiràn al Pla de Segeretat i 
Salut quan siguin d’aplicació dins de l’entorn al llarg del traçat de ll’oba.. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i 
passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, 
la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, 
les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, 
diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es 
tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 
d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements 
urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els 
àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, 
d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i 
protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les 
modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia 
Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), 
amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia 
Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la 
senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i 
separats 
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17.1. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
L’emplaçament i el traçat de l’obra no afecta a l’àmbit públic ciutadà. 
 
Al tractar-se d’una obra lineal que afecta un vial d’utilització pública i terrenys 
adjacents a aquest, com a àmbit d’ocupació de la via pública s’entén el propi traçat. 
Com a tancament de l’obra s’entén l’abalisament i senyalització. 
 
• Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el Pla de Seguretat i Salut en el treball, s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra, quedant clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es 
considerarà una modificació del Pla de Seguretat i Salut en el treball i s’haurà de 
documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
 
• Situació de casetes i contenidors 
 
S’indicaran en el Pla de Seguretat i Salut en el treball les àrees previstes per aquest 
fi. 
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti entrar i sortir amb el mínim risc 
possible a la via púbica, senyalitzant als usuaris de la mateixa la contingència. 
 
17.2. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 
L’emplaçament de l’obra no afecta a l’àmbit públic ciutadà. 
 
• Accès a l’obra 
 
Portes: Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i 
per al personal de l’obra. 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 
 
17.3. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 
• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir 
les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a 
fi d’evitar accidents. 
 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte 
a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 
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existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
Camions en 
espera 
Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 
de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans 
de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
 




Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o 
operacions productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de 
seguretat, la D.F. o l’Ajuntament podran obligar que alguns treballs s’executin en 




Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 
 
17.5. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada 
de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
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17.6. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció 
de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a l’Ordre de 31 d’agost de 
1987 per la qual s’aprova la Instrucció de Carreteres 8.3.-IC: Senyalització d’Obres 
de la Direcció General de Carreteres del MOPU. 
 
• Enllumenats i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que 
hi hagi enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot 
el tram (intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran 
abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre 
exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques 
metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
• Abalisament i defenses 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per vehicles seran els 
designats com a tipus TB, Tl, i TD a l’Ordre de 31 d’agost de 1987 per la qual 
s’aprova la Instrucció de Carreteres 8.3.-IC: Senyalització d’Obres de la Direcció 
General de Carreteres del MOPU, amb els següents criteris d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa: 
 
a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contingu al 
tancament de l’obra. 
 
b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 
 
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del nombre de carrils. 
 
d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 
 
e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals 
o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia 
abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD-1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
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en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc., la possible desviació d’un vehicle de 
l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors 
(desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de 
pas per a vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 
desnivells, etc.) 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa 
TD-2. 
 
• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents que els del propi gravat 
de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90%PM (Pròctor 
Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un 
entarimant sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la 




La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi 
el seu desplaçament i dificulti la seva substracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions 
dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en 
perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o 
de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisaments 
implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
 
 
18. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
 
18.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 
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18.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es considerarà la següent mesura de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l’obra: 
 
Abalisament de la zona dels treballs separant el perímetre de l’obra de les zones de 
trànsit exterior. 
 
Protecció dels camís sota el pont amb marquesinas d'estructura metàl·lica tubular. 
Protecció dels perímetres de pilars. 
 
 
19. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per 
aquesta obra són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com 
annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les 
següents mesures mínimes: 
 
 
 1.-Ordre i neteja general. 
 2.-Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
 3.-Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
 4.-Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
 5.-Punts de trobada. 
 6.-Assistència Primers Auxilis. 
 
 
19.1. Pla d’emergencia 
 
El procediment o instrucció que s’estableixi contemplarà les següents directives 
bàsiques: 
 
Trucar al número d'Emergències, 112, i explicar el motiu de la trucada. 
 
La persona adequada i, segons l'organigrama establert, posarà en marxa el Pla 
d’Emergència, l’ajuda i evacuació dels ferits. 
Deixar ordenadament l’obra pel carrer o zona preestablerta d’evacuació. 
Paral·lelament s’haurà de: 
Detenir els treballs 
Deixar la zona de treball en condicions de seguretat, especialment: 
Desconnectar equips i màquines que estiguessin utilitzant i deixar-los en les 
condicions establertes per aquests suposant. 
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Apagar possibles punts calents. 
No deixar obstacles en els carrers o llocs de trànsit. 
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G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /20 /25 
H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador sense visera, 
homologat segons UNE-EN 397 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /20 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE 
EN 347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /12 /26 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
 
G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: DEMOLICIONS NO PROGRAMADES 
TALLS MAL APUNTALATS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
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 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: CORTE POR OXIACETILENO  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/12 /14 /16 /17 
/20 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /17 
/20 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 
I0000019 Realitzar un estudi de demolició amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
 
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIARIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 
ÚS DEL MARTELL PNEUMÁTIC 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I TRAGI DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 
MARTELL PNEUMÀTIC 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
2 /4 /9 /10 /16 
/17 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE 
EN 347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 
2 /4 /9 /10 /17 
/25 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 




SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 25 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I RETALUSSAT 
EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MES DE 2 m. 
ACCÈS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOSS DE FORTA PENDENT 
TREBALLS EN RASES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÈS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOVILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE 
EN 347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
 
G02.G02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÈS FONS D'EXCAVACIÓ 
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
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 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
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G02.G03 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENATS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESCPETAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
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I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
 
G02.G04 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 
ACCÈS AL TALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 
CAMIONS SOBRECARREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 /4 /11 /12 /14 
/25 
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H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 





Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 




G03.G01 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 
FORMIGONAT DE PILARS I JASSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 
MATERIAL DE RUNES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 
CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, REVOLTONS, ARMADURA 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS  
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ABOCAT DE FORMIGÓ 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 
PROCESSOS DE DESCARREGA DE MATERIALS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/11 /16 /18 /25 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 
9 /11 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE 
EN 347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 





Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
 
G04 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
G04.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, 
PINTURES O MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 
EXCAVACIONS OBERTES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
SUPERFICIE DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /18 /21 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE 
14 
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H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
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G05.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALUS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PROPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /16 
/25 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE 
EN 347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /11 /15 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
 
G05.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 
MANIPULACION DE BLOQUES DE PIEDRA 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 
RETIRADA DE RUNA 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PROXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
US D'EINES MANUALS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
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 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCARREGA DE MATERIAL 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 
CONFECCIO DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÉ ALIENA I PROPIA D'OBRA 
FEINES DE MANTENIMIENT 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
2 /4 /6 /9 /12 /14 
/16 /18 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 





Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
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I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 




G06.G01 AFERMATS GRANULARS (BASE DE TOT- Ú ARTIFICIAL) I BITUMINOSOS (MESCLES 
BITUMINOSES I REGS) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALUS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PROPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /16 
/25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE 
EN 347 
14 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE EN 795 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
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I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
 
G07 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
G07.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 
9 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE 
EN 347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 
1 /2 /4 /6 /9 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 





Fitxes d’activitats-risc-avaluacio-mesures. Estudi de Seguretat i Salut Projecte Constructiu de Pont sobre   la riera de    




SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /25 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 





OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE MITJA I ALTA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: US DE BANQUETES, 
BORRIQUETEAS, BASTIDES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMETS PESATS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
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 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 
PELAT DE CABLES 
US D'EINES MANUALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE TALADRES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROBES D'INSTAL·LACIONS 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE EN 812 
14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 
10 /14 
H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 
14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i 
UNE EN 420 
10 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per estibadors de 
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE EN 471 i UNE EN 
420 
4 /11 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE 
EN 347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 
H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2 
1 
H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%- 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE EN 340 
/14 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE EN 340 
14 
H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE EN 471 
4 /11 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal de d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 
a barana i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió (UNE 204-001-99) 16 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 
m 
16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 
16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 16 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
4 /11 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /11 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 





OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LUMINARIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROBES D'INSTAL·LACIONS 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE EN 812 
14 
H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 
10 /14 
H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 
14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i 
UNE EN 420 
10 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 
1 /2 /4 /9 /10 /25 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per estibadors de 
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE EN 471 i UNE EN 
420 
4 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE 
EN 347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 
H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2 
1 
H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 
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H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons 
UNE EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 
H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE EN 471 
4 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal de d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 
a barana i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió (UNE 204-001-99) 16 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 
m 
16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 
16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 16 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 
25 
HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 
prefabricada i col.locada 
25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
4 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /16 /25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 
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HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de d 210 mm amb una cara i un focus, 
òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1N671 u Fita de perímetre circular de d 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, fixada 





Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 




G10.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CARREGA I DESCARREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ZONAS DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
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 Situació: US D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 
INESTABILITAT DE SUPERFICIES DE TREBALL 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CARREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTANCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 
POLS DE TERRES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: TERRES ADOBODES, PRODUCTES QUIMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /24 /25 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /18 /24 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 












































PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
 
1.1. Identificació de les obres 
 





Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de 
l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les 
tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de 
qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació 
no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin 
d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
− Tots aquells continguts al: 
• Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel 
Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de 
Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció 
General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
• ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 
d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de 
Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de 
l’oferta. 
  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre 
sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte 
d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent 
amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos 
que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents 
documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que 
hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; 
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a 
l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions 
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tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la 
seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes 
legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques 
pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  
de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de 
les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 
definició i comprensió de les mesures preventives definides a la 
Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball 
que hagin estat definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 
execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  
 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu 
cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, 
coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de 
caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, 
que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques 
on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, 
són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i 
estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls 
Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada 
de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es 
responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han 
de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha 
d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 
Plec de condicions generals. Estudi de Seguretat i Salut   Projecte Constructiu de Pont sobre la riera   





Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, 
en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de 
Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les 
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen 
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà 
de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a 
criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les 
unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
  
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 
l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
− Evitar els riscos. 
− Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
− Combatre els riscos en el seu origen. 
− Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 
dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de 
reduir-ne els efectes a la salut.  
− Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
− Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
− Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i 
la influència dels factors ambientals al treball. 
− Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 




Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor 
qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, 
les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o 
cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
− Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 
− Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i 
Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
 
− Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 
intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
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− Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les 
obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les 
mateixes. 
 
− La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 
 
− Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 
 
− El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, 
equivalents. 
 
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i 
que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 
 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  
finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o 
fases de treball. 
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 
elaboració del projecte d'obra.  
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en  
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o 
diversos treballadors autònoms. 
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Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució 
de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
• Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 
L. 31/1995) : 
 
− En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb 
el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin 
de desenvolupar simultània o successivament. 
− En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 
treballs o fases de treball.  
 
• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi 
ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera 
coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 
15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de 
novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 
activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre 
sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de 
construcció: 
• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 
compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o 
zones de desplaçament o circulació. 
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 
• El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control 
periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució 
de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat 
i la salut dels treballadors. 
• La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses. 
• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
• L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps 
efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de 
treball. 
• La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si 
s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció 
Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 
• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 
mètodes de treball. 
• Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà 
davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor 
Plec de condicions generals. Estudi de Seguretat i Salut   Projecte Constructiu de Pont sobre la riera   





especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta 
amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. 
Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i 
responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, 




És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 
subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, 
altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, 
amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o 
d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu 
projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
• Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut 
en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant 
l'execució de les obres.  
• Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 
 
2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes 
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte 
que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les 
condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En 
el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la 
mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 
quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació 
del Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
• Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i 
de l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
• Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 
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productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves 
precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 
ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta 
interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i 
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 
• Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, 
sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives 
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
• Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de 
l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
• Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, 
amb els visats que siguin preceptius. 
• Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i 
de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat. 
• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 
pel Coordinador al Llibre d’incidències 
• Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 
amb els visats que foren perceptius. 
  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o 
part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 
Subcontractista: 
 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, 
directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la 
legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el 
Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions 
exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), 
en condicions de Seguretat i Salut.  
20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  
titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb 
les característiques i complexitat de l’obra. 
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions 
de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla 
de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 
Coordinador de Seguretat. 
24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de 
l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
• Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, 
tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la 
coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 
171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
• Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a 
la seguretat i salut a l'obra. 
• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, 
de la Direcció Facultativa. 
• Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució 
correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  
(PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells 
o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 
• A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de 
les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures 
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previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
• El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
• Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs 
a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat 
preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves 
obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors 
que hagin de prestar servei a l’obra. 
• El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de 
coordinació.  
• Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
Subcontractistes. 
• El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs 
mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball 
intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la 
integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 
l'obra. 
• El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del 
Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la 
Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el 
càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, 
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a 
peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat 
General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 
• El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu 
nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
• Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap 
d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures 
preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal 
vigent. 
• El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de 
seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar 
les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació 
i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de 
Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de 
treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, 
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de 
materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball 
en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de 
caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i 
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els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 
• El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb 
una cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a 
l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat 
pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el 
treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra 
designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball 
per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit 
formal. 
• L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, 
afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats 
necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes 
circumstàncies. 
• El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança 
necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per 
motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis 
directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com 
per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 
càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 
• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els 
efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, 
Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista 
i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 
allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos 
al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
• Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat 
dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors 
Autònoms.  
• També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del 
recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de 
policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens 
i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb 
destinació als visitants de les oficines d'obra. 
• El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, 
etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o 
als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
• El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa. 
• La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es 
realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, 
del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que 
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 
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càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic 
que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la 
seva feina, en aquesta obra en concret. 
• Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de 
gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" 
aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu 
defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí 
de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement 
dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de 
seguretat a les tasques a desenvolupar. 
• El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua 
mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions 
del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues 
mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 
l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
 
2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un 
contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el 
Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades 
parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
• Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
•  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
• Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 
coordinada que s'hagi establert. 
•  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 
treballadors. 
• Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 
treballadors. 
• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 
de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
• Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
• La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, 
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dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a 
disposició dels seus treballadors. 
• Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat 
a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i 
respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes 
de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de 




Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom 
que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada 
per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix 
contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les 
instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
• El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 
Salut. 
• El deure d'indicar els perills potencials. 
• Té responsabilitat dels actes personals. 
• Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular 
propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
• Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
• Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
• Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la 
seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
• Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra. 
 
 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 
Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels 
Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el 
següent: 
 
• Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
• Bases del Concurs. 
• Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
• Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
• Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o 
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durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
• Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
• Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Contractista per l’obra en qüestió. 
• Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte 
seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o 
discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran 
aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit 
al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, 
aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que 
hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director 
d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, 
restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu 
compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de 
l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per 
la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en 
la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit 
o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que 
hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament 
especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual 
cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui 
esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués 
recollit en tots. 
 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i 
Salut aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de 
la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels 
continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de 
l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració 
expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del 
Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
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Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin 
redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de 
desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per 
les parts contractants. 
 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 
‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els 
requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el 
Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat 
i Salut .     
 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 
Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 
D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà 
d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i 
a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a 
l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el 
seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, 
podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del 
mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials 
i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part 
de les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o 
corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 
2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents 
aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no 
durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 
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endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 
validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El 
Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest 
no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats 
en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o 
privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria 
de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat 
degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a 
dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de 
la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà 
competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics 
separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional 




4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), 
obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa 
aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa 
aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la 
relació i correspongui aplicar al seu Pla. 
 
4.1. Textos generals 
 
• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 
1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 
desembre de 1981. 
• Convenis Col·lectius 
• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. 
BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 
de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
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• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les 
empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer 
de 1999. 
• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 
Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
• Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 
1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les 
modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol 
de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 
• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 
1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
• Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 
2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
• Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de 
Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 
1998. 
• Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment 
per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 
• Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
• Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 
novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 
de juny de 2001. 
• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
• Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 
de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig 
de 1998. 
• Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril 
de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 
486/1997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual 
de Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 
d’abril de 1997. 
• Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals 
de la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos 
Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
• Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a 
Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 
de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març 
de 1998. 
Plec de condicions generals. Estudi de Seguretat i Salut   Projecte Constructiu de Pont sobre la riera   





• Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos 
relacionats amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 
d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 
• Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. 
BOE 18 de juny de 2003. 
• Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de 
maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de 
juny. BOE 17 de juny de 2000. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. 
BOE de 12 de juny de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors 
dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 
1997.  
• Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. 
BOE de 7 d’octubre de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 
• Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, 
de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  
  
4.2. Condicions ambientals 
 
• Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 
d’agost de 1940. 
• Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 





• Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 
• Ordenances Municipals  
 
• Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures 
preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
 
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 
• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. 
BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
• Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. 
BOE 18 de setembre de 2002. 
• Instruccions Tècniques Complementàries. 
Plec de condicions generals. Estudi de Seguretat i Salut   Projecte Constructiu de Pont sobre la riera   







4.5. Equips i maquinària 
 
• Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de 
maig de 1979. 
• Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 
de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
• Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 
14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de 
novembre de 1981. 
• Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de 
novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 
− Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors 
d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
− Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
− Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
• ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 
1987. BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 
21 d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb 
màquines en fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de 
setembre de 1998. Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala de 
màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  
• ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 
de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
• ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 
1989. BOE 9 de juny de 1989. 
• ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a 
grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 
17 de juliol de 2003. 
• ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de 
Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
 
4.6. Equips de protecció individual 
 
• Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 
1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de 
febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de 
juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 
27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig 
de 1997. 
− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 
1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, 
modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per 
l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la 
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Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la 
Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). 
Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de 




- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 
Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 





• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 
1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 
desembre de 1981. 
• Convenis Col·lectius 
 
 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
5.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 
construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  
‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma 
total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre 
el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o 
operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades 
pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 
degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels 
nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el 
pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com 
un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els 
criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. 
Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
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5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria 
d’estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 
Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el 
corresponent contracte d’obra.  
 
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució 
material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de 
revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de 
caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en 
el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del 
personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran 
aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
 
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en 
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El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
− Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 
detecció de riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 




- Registre d'accidents 
• Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
− Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a 
través d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta 
humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de 
demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un 
sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 




El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
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6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 
lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de 
Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format 
real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva 
estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 
 
• Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 
d’Acció Preventiva.  
• Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 
Principal 
• Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 
l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 
• Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
• Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
• Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
• Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de 
la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la 
normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se 
específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de 
Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut 
(propi o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de 
l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària 
conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot 
cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i 
Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra 
del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació 
tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la 
seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats 
Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps 
parcial, que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) 
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de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de 
reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la 
seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu 
cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà 
l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el 
centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a 
la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en 
Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència 
del termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà 
d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb 
les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de 
Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva 
competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència 
del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a 
l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de 
l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre 
treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu 
nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 
Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers 
Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels 
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accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà 
l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió 
Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 
Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta 
‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap 
d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi 
o concertat). 
 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els 
treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de 
treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús 
dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat 
del seu treball. 
 
 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 




És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 
seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats 
de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la 
transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 
funcionar solidàriament. 
• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 
màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui 
una peça de recanvi o una ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que 
es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 
aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de 
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Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 
especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de 
seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les 
corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran 
els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una 
placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual 
figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
• Nom del fabricant. 
• Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
• Tipus i número de fabricació. 
• Potència en Kw. 
• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 
acreditada, si procedeix. 
 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
− Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base 
a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu 
Medi Ambient de Treball. 
− Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines 
ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre 
‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels 
Equips de treball’‘: 
 
− Emmagatzematge i manteniment 
 
• Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 
esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment 
preventiu’‘. 
• Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 
estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 
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7.3. Normativa aplicable 
 
− Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
• Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 
175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 
8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 
l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 
l’1/1/96. 
• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 
Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 




• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-
se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General 
de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. 
Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, 
de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
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Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. 
de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
• Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 
(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 
93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 
(D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i 
Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de 
l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 
196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i 
sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives 
(D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 
progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials 
utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 
Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 
31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 
12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el 
treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada 
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Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 
i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
− Normativa d’aplicació restringida 
 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes 
industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual 
s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de 
Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 
sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i 
Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 
9/6/89). 
− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors 
per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 
(B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 
20/4/1981) 
− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 
17/7/03). 
− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i 
refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 
usades (B.O.E. de 17/7/03). 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes 
industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i 
B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 








Barcelona,Octubre de 2011 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 










Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos 
que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 




Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A 
tal fi hauran de: 
 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
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hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. 
 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
 
     - Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
     - Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
     - Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
     - Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
 
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
     - La gravetat del risc 
     - El temps o freqüència d’exposició al risc 
     - Les condicions del lloc de treball 
     - Les prestacions del propi EPI 
     - Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-
se. 
 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat 
antisèptic. 
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant 
la formació i informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha 
d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o 
redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap, serà 
perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
 
     - Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i 
demolició 
     - Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
     - Obres en foses, rases, pous i galeries 
     - Moviments de terra i obres en roca 
     - Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament 
de runes 
     - Utilització de pistoles per a fixar claus 
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     - Treballs amb explosius 
     - Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
     - Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a 
màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i 
ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o 
altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. 
 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de 
cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el 
casc (mai al seu interior). 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
 
S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
 
     - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que 
podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
     - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran 
protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents 
persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
 
     - Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
     - Treballs de perforació i burinat 
     - Talla i tractament de pedres 
     - Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
     - Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
     - Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
     - Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius 
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     - Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
     - Activitats en un entorn de calor radiant 
     - Treballs que desprenen radiacions 
     - Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, 
equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó 
de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el 
fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la 
pinça de soldar. 
 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es 
faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
 
     - Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o 
portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
     - En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
 
     - Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
     - Treballs de percussió 
     - Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert 
i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells 
individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i 
insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, 
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra 
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la 
compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
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- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin 
existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s 
pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de 
fuites del fluid frigorífic 
 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi 
hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre 
que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran 
reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no 
sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al 
risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les 
següents activitats: 
 
     - Treballs de soldadura 
     - Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
     - Treballs amb risc elèctric 
 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments 
al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han 
estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
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         - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
         - Treballs en bastides 
         - Obres de demolició d’obra grossa 
         - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
         - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
         - Construcció de sostres 
         - Treballs d’estructura metàl·lica 
         - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
         - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
         - Treballs de transformació de materials lítics 
         - Manipulació i tractament de vidre 
         - Revestiment de materials termoaïllants 
         - Prefabricats per a la construcció. 
 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
 
         - Construcció de sostres 
 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
 
         - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
 
         - Soldadors 
 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir 
el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 
 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense 
cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se’n 
ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs 
que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, 
vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, 
simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de 
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PROTECCIONS DEL COS: 
 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de 
cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
 
     - Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys 
     - Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 
elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària 
de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps 
que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb 
rebut signat per part del receptor. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
 
- Peces i equips de protecció: 
 
          - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius 
          - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent 
          - Manipulació de vidre pla 
          - Treballs de rajat de sorra 
          - Treballs en cambres frigorífiques 
 
- Roba de protecció anti-inflamable: 
 
          - Treballs de soldadura en locals exigus 
 
- Davantals antiperforants: 
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- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
 
          - Treballs de soldadura. 
          - Treballs de forja. 
          - Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents condicions: 
 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és 
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques: 
 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, 
faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques 
i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
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rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència 
que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d’us segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i 
transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a 
utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
REAL DECRETO 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 159/1995 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica 
el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo 
de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de 
Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 
1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 








Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, 
susceptibles de protecció. 
 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
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- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de 
fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de 
seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes: 
 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
 




Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
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Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mòbils 
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder 
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, 
ajustar o mantenir els SPC. 
 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista 
i el fabricant del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen 
la necessitat d’utilitzar algun EPI per a la realització d’alguna operació relacionada amb 
aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 
totalment, s’hauran d’adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades 
per a reduir els riscos als mínims possibles. 
 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies 
que comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient. 
 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre 
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal de 150 kp/m. 
 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 
1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment 
per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en 
construcció. 
 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 
que caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm 
de diàmetre. 
 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 
cap indicació. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que 
protegeix, amb peces d’acer encastades als sostres. 
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PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
 
S’han de protegir els accessos o passos a l’obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 
d’objectes i al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció 
no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota 
de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a 
tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l’operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la 
seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver 
aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels 
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions 
del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia 
preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’estar protegits contra les caigudes 
d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 
 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti 
a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d’us segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de 
la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones 
de seguridad en la indústria de la edificación 




H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
H6A - TANCAMENTS DE MALLES METÀL.LIQUES 
H6AA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
 
 








Col·locació de tanca mòbil de 2 m d’alçària, de malla d’acer, fixada a peus prefabricats de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Replanteig 
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 
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La reixa ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells 
previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Toleràncies d'execució: 
 
- Distància entre els suports:  ± 5 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els 
impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 








Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal 





Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció 
per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva.  
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CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts 
en el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els 
llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal 
addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té 
únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- 
IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-
se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai 
inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 
min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements: 
 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanada 
 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES” 
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- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, 
TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 
40 km/h. 
 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 
detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors 
amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º i formant en planta una alineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera 
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin 
estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ 
MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba 
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el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas. 
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de 
Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma 
Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los 
edificios. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 
1: Requisitos generales. 
 
 
HBC - ABALISAMENT 
HBC1 - ABALISAMENT 
 
 




1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
DEFINICIÓ: 
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es 
desitja que siguin ultrapassats. 
 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
 
- L’abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament. 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
 
- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
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CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- 
IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els 
elements de defensa són els del tipus TD (barrera „Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa „OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en 
el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums 
grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per 
ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les 
barreres portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, 
podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades 
sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que 
hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 
 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, BALISA, 
FITA, CASCADA LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
unitat segons amidament D.T. 
 
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
m de llargària segons amidament D.T.    
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma 
Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los 
edificios 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
actuadores. 
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 
1: Requisitos generales. 
 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 








Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 
personal d’obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal 
motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder 
incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera 
que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta 
prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol 
altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest 
tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es 
correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, 
amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, 
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havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de 




El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb 
l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei 
estableix per a tot centre de treball industrial. 
 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats 
a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i 
preservant en el seu àmbit personal d’utilització, les condicions d’ordre i neteja habituals del 
seu entorn quotidià. 
 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de 
les casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles 
de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o 
llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment 
Preventiu“ i aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran 
per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són 
propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant 
l’execució de l’obra. 
 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del 
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
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REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del 
progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el trabajo. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones 
de seguridad en la indústria de la edificación 
NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la 
Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 




HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 





1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Armaris amb porta, pany i clau. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 




L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Toleràncies d'execució: 
     - Posició:  ± 20 mm 
     - Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
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Un cop col.locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col.locada, mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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PONT RIERA DE LA BISBALOBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4582 H1431101
AMIDAMENT DIRECTE 100,000




u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1404 H1445003
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5 H1421110
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6 H1455710
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
7 H1461110
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,




u Faixa de protecció dorsolumbar9 H147N000
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
11 H1483344
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant12 H1485140
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340
13 H1487460
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
14 H147D102
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
15 H145K153
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16 H1463253
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 39717 H141300F
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
18 H1481654
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34819 H1488580
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
20 H1459630
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
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u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
22 H1423230
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
PONT RIERA DE LA BISBALOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
1 H153A9F1
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions2 H15Z1001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 22,000 0,200 26,400
TOTAL AMIDAMENT 26,400
h Senyaler3 H15Z2011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 22,000 0,200 26,400
TOTAL AMIDAMENT 26,400
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
4 HBBAA005
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
5 HBBAB115
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de




u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,




m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i
dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs
8 H152D801
Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#1 70,000 2,000 140,000
TOTAL AMIDAMENT 140,000
m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl.lic amb platina per a fixar mecanicament al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
9 H1524351
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 70,000 2,000 140,000
TOTAL AMIDAMENT 140,000
u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs
10 H1534001
AMIDAMENT DIRECTE 500,000
m tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
11 H6AA2111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 80,000 80,000
TOTAL AMIDAMENT 80,000
m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser




m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs13 HBC19081
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 80,000 80,000
TOTAL AMIDAMENT 80,000
u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària14 HBC12500
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
h Presencia al lloc de treball de recursos preventius15 H16F3000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 8,000 22,000 0,200 35,200
TOTAL AMIDAMENT 35,200
PONT RIERA DE LA BISBALOBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 03
Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1 HQU1531A
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2 HQU1A50A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 8,000 16,000
TOTAL AMIDAMENT 16,000
mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
3 HQU1H53A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 8,000 16,000
TOTAL AMIDAMENT 16,000
u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs4 HQU22301
AMIDAMENT DIRECTE 20,000




u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
6 HQU27902
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2AF02
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2E001
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2GF01
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
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u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2P001
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball11 HQUA1100
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions12 HQUZM000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 8,000 22,000 0,200 35,200
TOTAL AMIDAMENT 35,200
PONT RIERA DE LA BISBALOBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra1 H16F1004
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Curset de primers auxilis i socorrisme2 HQUAP000
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones3 H16F1003
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
PONT RIERA DE LA BISBALOBRA 01
DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 28/06/11
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €7,11uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)
 €27,50uH141300F Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397
P- 2
(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €5,58uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 3
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €4,84uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
P- 4
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
 €7,88uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
P- 5
(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
 €0,25uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 6
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €18,20uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 7
(DIVUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €1,64uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 8
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €2,31uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
P- 9
(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €5,30uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
P- 10
(CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €20,42uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 11
(VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €5,18uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
P- 12
(CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €58,52uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843
P- 13
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
 €21,83uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 14
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
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 €53,48uH147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
P- 15
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €22,93uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 16
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €20,71uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 17
(VINT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
 €9,30uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 18
(NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €12,29uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 19
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
 €13,02uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 20
(TRETZE EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €6,35uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
P- 21
(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
 €24,76uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
P- 22
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €11,94mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 23
(ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €4,46mH1524351 Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant
metàl.lic amb platina per a fixar mecanicament al sostre i amb el desmuntatge inclòs
P- 24
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
 €9,89mH152D801 Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat
i amb el desmuntatge inclòs
P- 25
(NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
 €0,21uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs
P- 26
(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €23,38uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 27
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
 €38,26hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 28
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
 €17,44hH15Z2011 SenyalerP- 29
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €124,93uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 30
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €17,44hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 31
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €22,05hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 32
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €2,83mH6AA2111 tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs
P- 33
(DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €32,30uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 34
(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €31,30uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 35
(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €25,25uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 36
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €39,86uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 37
(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €20,52uHBC12500 Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaP- 38
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
 €1,39mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 39
(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €236,02mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 40
(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €164,62mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 41
(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
 €154,12mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 42
(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €55,02uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 43
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOS CENTIMS)
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 €21,02uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 44
(VINT-I-UN EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €28,14uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 45
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €114,49uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 46
(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €86,08uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 47
(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)
 €52,36uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 48
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €1,78uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 49
(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €108,89uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
P- 50
(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
 €31,50uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 51
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €186,38uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 52
(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
 €17,44hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 53
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 1
 €7,11
B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
 €6,77000
Altres conceptes 0,34 €
uH141300F Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador sense
visera, homologat segons UNE-EN 397
P- 2
 €27,50
B141300F Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador sense
visera, homologat segons UNE-EN 397
 €26,19000
Altres conceptes 1,31 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 3
 €5,58
B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
 €5,31000
Altres conceptes 0,27 €
uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
P- 4
 €4,84
B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos
de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
 €4,61000
Altres conceptes 0,23 €
uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb




B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
 €7,50000
Altres conceptes 0,38 €




B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
 €0,24000
Altres conceptes 0,01 €
uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 7
 €18,20
B1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
 €17,33000
Altres conceptes 0,87 €
uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 8  €1,64
B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
 €1,56000
Altres conceptes 0,08 €
uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 9
 €2,31
B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
 €2,20000
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Altres conceptes 0,11 €
uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
P- 10
 €5,30
B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
 €5,05000
Altres conceptes 0,25 €
uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 11
 €20,42
B145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
 €19,45000
Altres conceptes 0,97 €
uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
P- 12
 €5,18
B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
 €4,93000
Altres conceptes 0,25 €
uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense




B1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843
 €55,73000
Altres conceptes 2,79 €
uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 14
 €21,83
B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
 €20,79000
Altres conceptes 1,04 €
uH147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
P- 15
 €53,48
B147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
 €50,93000
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Altres conceptes 2,55 €
uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 16  €22,93
B147N000 Faixa de protecció dorsolumbar
 €21,84000
Altres conceptes 1,09 €
uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%),
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de




B1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%),
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1
i UNE-EN 348
 €19,72000
Altres conceptes 0,99 €
uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 18
 €9,30
B1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
 €8,86000
Altres conceptes 0,44 €
uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 19
 €12,29
B1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340
 €11,70000
Altres conceptes 0,59 €
uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 20  €13,02
B1485140 Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant
 €12,40000
Altres conceptes 0,62 €
uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
P- 21
 €6,35
B1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN
340
 €6,05000
Altres conceptes 0,30 €
uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 22
 €24,76
B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
 €23,58000
Altres conceptes 1,18 €
mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs
P- 23
 €11,94
B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos
 €0,61160
B0DZSM0K Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos
 €0,31500
Altres conceptes 11,01 €
mH1524351 Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de
diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl.lic amb
platina per a fixar mecanicament al sostre i amb el desmuntatge inclòs
P- 24
 €4,46
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B0A30B00 Claus d'impacte d'acer
 €0,20608




B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos
 €0,15750
B1526EM6 Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb platina per
a fixar mecanicament al sostre, per a 15 usos
 €0,49200
Altres conceptes 2,95 €
mH152D801 Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat,
amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador
per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs
P- 25
 €9,89
B152KK00 Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a
una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat
 €5,08340
B15Z1700 Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre
 €0,69300
Altres conceptes 4,11 €
uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs
P- 26
 €0,21
B1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos
 €0,03000
Altres conceptes 0,18 €
uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 27
 €23,38
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €4,80000
B44Z501A Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,
UPN, treballat al taller i amb una capa d'imprimació antioxidant
 €12,00000
Altres conceptes 6,58 €
hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 28  €38,26
Altres conceptes 38,26 €
hH15Z2011 SenyalerP- 29  €17,44
Altres conceptes 17,44 €
uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 30  €124,93
Altres conceptes 124,93 €
hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 31  €17,44
Altres conceptes 17,44 €
hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 32  €22,05
Altres conceptes 22,05 €
mH6AA2111 tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
P- 33
 €2,83
B6AA211A TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE DIÀMETRE,
BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE DIÀMETRE PER A FIXAR
A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, PER A 20 USOS
 €0,90000
B6AZAF0A DAU DE FORMIGÓ DE 38 KG PER A PEU DE TANCA MÒBIL DE MALLA
D'ACER I PER A 20 USOS
 €0,11400
Altres conceptes 1,82 €
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uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 34
 €32,30
BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
 €5,76000
BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
 €8,39000
Altres conceptes 18,15 €
uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell




BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m
 €5,76000
BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
 €7,44000
Altres conceptes 18,10 €
uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,




BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància
 €7,44000
Altres conceptes 17,81 €
uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell




BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
 €12,31000
BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m
 €9,04000
Altres conceptes 18,51 €
uHBC12500 Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaP- 38  €20,52
BBC12502 Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos
 €19,13000
Altres conceptes 1,39 €
mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 39  €1,39
BBC19000 Cinta d'abalisament
 €0,15000
Altres conceptes 1,24 €
mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 40
 €236,02
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BQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
 €224,78000
Altres conceptes 11,24 €
mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 41
 €164,62
BQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
 €156,78000
Altres conceptes 7,84 €
mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta




BQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
 €146,78000
Altres conceptes 7,34 €
uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 43
 €55,02
BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos
 €48,25000
Altres conceptes 6,77 €
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 44
 €21,02
BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones per a 4 usos
 €17,53000
Altres conceptes 3,49 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m




BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos
 €20,98500
Altres conceptes 7,16 €




BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos
 €103,22000
Altres conceptes 11,27 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 47  €86,08
BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos
 €81,12000
Altres conceptes 4,96 €
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BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat
 €48,21000
Altres conceptes 4,15 €
uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 49  €1,78
BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa
 €0,86000
Altres conceptes 0,92 €
uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 50
 €108,89
BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
 €103,70000
Altres conceptes 5,19 €
uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 51  €31,50
BQUAM000 Reconeixement mèdic
 €30,00000
Altres conceptes 1,50 €
uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 52  €186,38
BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme
 €177,50000
Altres conceptes 8,88 €
hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 53  €17,44
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OBRA PONT RIERA DE LA BISBAL01
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
20,0007,11 142,20
2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 6)
100,0000,25 25,00
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
7)
15,00018,20 273,00
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 8)
100,0001,64 164,00
5 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)
15,0005,58 83,70
6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 9)
20,0002,31 46,20
7 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 (P - 12)
20,0005,18 103,60
8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 14)
20,00021,83 436,60
9 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 16) 5,00022,93 114,65
10 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 18)
20,0009,30 186,00
11 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 19)
20,00012,29 245,80
12 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 20)
20,00013,02 260,40
13 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 21)
20,0006,35 127,00
14 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 15)
5,00053,48 267,40
15 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 11)
5,00020,42 102,10
16 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 5,00058,52 292,60
Euro
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rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 13)
17 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador
sense visera, homologat segons UNE-EN 397 (P - 2)
5,00027,50 137,50
18 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 17)
5,00020,71 103,55
19 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 22)
5,00024,76 123,80
20 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 10)
5,0005,30 26,50
21 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 5)
2,0007,88 15,76
22 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 4)
5,0004,84 24,20
CAPÍTOLTOTAL 01.01 3.301,56
OBRA PONT RIERA DE LA BISBAL01
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 27)
6,00023,38 140,28
2 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 28)
26,40038,26 1.010,06
3 H15Z2011 h Senyaler (P - 29) 26,40017,44 460,42
4 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)
4,00032,30 129,20
5 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)
4,00031,30 125,20
6 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)
4,00025,25 101,00
7 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)
4,00039,86 159,44
8 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i
140,0009,89 1.384,60
Euro
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amb el desmuntatge inclòs (P - 25)
9 H1524351 m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m
amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada a suport de muntant metàl.lic amb platina per a fixar
mecanicament al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)
140,0004,46 624,40
10 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs (P - 26)
500,0000,21 105,00
11 H6AA2111 m tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)
80,0002,83 226,40
12 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)
20,00011,94 238,80
13 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)
80,0001,39 111,20
14 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 38) 10,00020,52 205,20
15 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 32) 35,20022,05 776,16
CAPÍTOLTOTAL 01.02 5.797,36
OBRA PONT RIERA DE LA BISBAL01
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 40)
8,000236,02 1.888,16
2 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 41)
16,000164,62 2.633,92
3 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 42)
16,000154,12 2.465,92
4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)
20,00055,02 1.100,40
5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 44)
4,00021,02 84,08
6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i
2,00028,14 56,28
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amb el desmuntatge inclòs (P - 45)
7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)
1,000114,49 114,49
8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 47)
2,00086,08 172,16
9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)
1,00052,36 52,36
10 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 49)
2,0001,78 3,56
11 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 50)
1,000108,89 108,89
12 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 53) 35,20017,44 613,89
CAPÍTOLTOTAL 01.03 9.294,11
OBRA PONT RIERA DE LA BISBAL01
CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 31)
20,00017,44 348,80
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 52) 1,000186,38 186,38
3 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 30)
6,000124,93 749,58
CAPÍTOLTOTAL 01.04 1.284,76
OBRA PONT RIERA DE LA BISBAL01
CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 51) 15,00031,50 472,50
CAPÍTOLTOTAL 01.05 472,50
Euro
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MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €19,83000h Oficial 1aA0121000
 €19,83000h Oficial 1a ferrallistaA0124000
 €17,61000h Ajudant ferrallistaA0134000
 €16,61000h ManobreA0140000
 €17,19000h Manobre especialistaA0150000
 €21,00000h Coordinador d'activitats preventivesA01H1000
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MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,56000h Formigonera de 165 lC1705600
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,94000m3 AiguaB0111000
 €14,50000t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010
 €13,16000t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
B0331Q10
 €83,93000t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €0,91000kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200
 €14,72000cu Claus d'impacte d'acerB0A30B00
 €0,78000u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62F00
 €0,59000kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2
B0B27000
 €0,40000m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €2,78000m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41010
 €0,16000m FleixB0DZ4000
 €0,09000u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosB0DZSM0K
 €6,77000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
B1411111
 €26,19000u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus
escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397
B141300F
 €5,31000u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
B1421110
 €4,61000u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
B1423230
 €7,50000u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
B142AC60
 €0,24000u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
B1431101
 €17,33000u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
B1432012
 €1,56000u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
B1445003
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,20000u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B1455710
 €5,05000u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
B1459630
 €19,45000u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
B145K153
 €4,93000u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
B1461110
 €55,73000u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
B1463253
 €20,79000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
B1465275
 €50,93000u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes
de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
B147D102
 €21,84000u Faixa de protecció dorsolumbarB147N000
 €19,72000u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
B1481654
 €8,86000u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
B1482320
 €11,70000u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
B1483344
 €12,40000u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material
aïllant
B1485140
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,05000u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340
B1487460
 €23,58000u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
B1488580
 €0,15000m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos
B1511215
 €1,23000u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb platina per a fixar mecanicament al sostre, per a 15
usos
B1526EM6
 €72,62000u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó
de seguretat a una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge
lleuger estampat
B152KK00
 €0,03000u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos
B1534001
 €0,66000m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetreB15Z1700
 €0,96000kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant
B44Z501A
 €0,90000M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER
GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE DIÀMETRE, BASTIDOR
DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE DIÀMETRE PER A
FIXAR A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, PER A 20
USOS
B6AA211A
 €0,38000U DAU DE FORMIGÓ DE 38 KG PER A PEU DE TANCA
MÒBIL DE MALLA D'ACER I PER A 20 USOS
B6AZAF0A
 €5,76000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAA005
 €5,76000u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAB115
 €7,44000u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància
BBBAC005
 €12,31000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD004
 €8,39000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD015
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €7,44000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD025
 €9,04000u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAF004
 €19,13000u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per
a 2 usos
BBC12502
 €0,15000m Cinta d'abalisamentBBC19000
 €224,78000mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1531A
 €156,78000mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1A50A
 €146,78000mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1H53A
 €48,25000u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
BQU22303
 €70,12000u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos
BQU25700
 €83,94000u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones
per a 4 usos
BQU27900
 €103,22000u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02
 €81,12000u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002
 €48,21000u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat
BQU2GF00
 €103,70000u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA1100
 €30,00000u Reconeixement mèdicBQUAM000
 €177,50000u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,86000u Penja-robes per a dutxaBQZ1P000
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €66,62320m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D060P021 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,90900/R 17,190001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 18,90900 18,90900
Maquinària:




9,4250014,500000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
20,3980013,160001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
t
16,7860083,930000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons





 €0,81598kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2
D0B27100 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,09915/R 19,830000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,08805/R 17,610000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,18720 0,18720
Materials:
0,009280,910000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg






Estudi de Seguretat i Salut
Projecte Constructiu de Pont sobre la riera de la Bisbal del Penedès a Sant Salvador
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €7,11u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
H1411111 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,770006,770001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè







 €27,50u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus
escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397
H141300F Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
26,1900026,190001,000B141300F =xCasc de seguretat de protecció per a la industria, tipus






 €5,58u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
H1421110 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,310005,310001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
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 €4,84u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
H1423230 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
4,610004,610001,000B1423230 =xUlleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,






 €7,88u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
H142AC60 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
7,500007,500001,000B142AC60 =xPantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic







 €0,25u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
H1431101 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,240000,240001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
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 €18,20u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
H1432012 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
17,3300017,330001,000B1432012 =xProtector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i







 €1,64u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
H1445003 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:







 €2,31u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H1455710 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,200002,200001,000B1455710 =xParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
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 €5,30u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
H1459630 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,050005,050001,000B1459630 =xParella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,






 €20,42u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
H145K153 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
19,4500019,450001,000B145K153 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,






 €5,18u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
H1461110 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
4,930004,930001,000B1461110 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
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 €58,52u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
H1463253 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
55,7300055,730001,000B1463253 =xParella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense







 €21,83u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H1465275 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
20,7900020,790001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
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 €53,48u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes
de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
H147D102 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
50,9300050,930001,000B147D102 =xSistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes
de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,






 €22,93u Faixa de protecció dorsolumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:





 €20,71u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
H1481654 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
19,7200019,720001,000B1481654 =xGranota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
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 €9,30u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
H1482320 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
8,860008,860001,000B1482320 =xCamisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,







 €12,29u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
H1483344 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
11,7000011,700001,000B1483344 =xPantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,







 €13,02u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant
H1485140 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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 €6,35u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340
H1487460 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,050006,050001,000B1487460 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,






 €24,76u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
H1488580 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
23,5800023,580001,000B1488580 =xDavantal per a soldador, de serratge, homologat segons






 €11,94m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs
H1522111 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,611602,780000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2
0,315000,090003,500B0DZSM0K =xTub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosu
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1,3324666,623200,020D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,






 €4,46m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària
1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de
malla corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl.lic amb
platina per a fixar mecanicament al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
H1524351 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,2060814,720000,014B0A30B00 =xClaus d'impacte d'acercu
0,624000,780000,800B0A62F00 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau
0,032000,160000,200B0DZ4000 =xFleixm
0,157500,150001,050B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos
m2
0,492001,230000,400B1526EM6 =xMuntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,







 €9,89m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de
cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar
cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs
H152D801 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,98300/R 19,830000,100A0121000 =xOficial 1ah
1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 3,64400 3,64400
Materials:
5,0834072,620000,070B152KK00 =xDispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó
de seguretat a una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge
lleuger estampat
u





 €0,21u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs
H1534001 Rend.: 1,000P- 26





0,030000,030001,000B1534001 =xPeça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol






 €23,38u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
H153A9F1 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




4,800000,4000012,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
12,000000,9600012,500B44Z501A =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
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 €38,26h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions
H15Z1001 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:






 €17,44h SenyalerH15Z2011 Rend.: 1,000P- 29







 €124,93u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït
per 6 persones
H16F1003 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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 €17,44h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra
H16F1004 Rend.: 1,000P- 31







 €22,05h Presencia al lloc de treball de recursos preventiusH16F3000 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:





 €2,83m tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus
prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
H6AA2111 Rend.: 1,000P- 33





0,900000,900001,000B6AA211A =xTANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER
GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE DIÀMETRE, BASTIDOR
DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE DIÀMETRE PER A
FIXAR A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, PER A 20
USOS
M
0,114000,380000,300B6AZAF0A =xDAU DE FORMIGÓ DE 38 KG PER A PEU DE TANCA




% 0,024921,661331,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,02492 0,02492
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 €32,30u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA005 Rend.: 1,000P- 34





5,760005,760001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
u
8,390008,390001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat






 €31,30u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAB115 Rend.: 1,000P- 35





5,760005,760001,000BBBAB115 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
u
7,440007,440001,000BBBAD025 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m
u
Subtotal... 13,20000 13,20000
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 €25,25u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAC005 Rend.: 1,000P- 36





7,440007,440001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29






 €39,86u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAF004 Rend.: 1,000P- 37





12,3100012,310001,000BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
u
9,040009,040001,000BBBAF004 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
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39,85800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,52u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaHBC12500 Rend.: 1,000P- 38












 €1,39m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs
HBC19081 Rend.: 1,000P- 39






0,097920,815980,120D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a






 €236,02mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1531A Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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224,78000224,780001,000BQU1531A =xLloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1






 €164,62mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1A50A Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
156,78000156,780001,000BQU1A50A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,






 €154,12mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1H53A Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
146,78000146,780001,000BQU1H53A =xLloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 146,78000 146,78000
Estudi de Seguretat i Salut
Projecte Constructiu de Pont sobre la riera de la Bisbal del Penedès a Sant Salvador
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA




 €55,02u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU22301 Rend.: 1,000P- 43





48,2500048,250001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,






 €21,02u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU25701 Rend.: 1,000P- 44





17,5300070,120000,250BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb






 €28,14u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU27902 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,81350/R 16,610000,350A0140000 =xManobreh
Estudi de Seguretat i Salut
Projecte Constructiu de Pont sobre la riera de la Bisbal del Penedès a Sant Salvador
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 5,81350 5,81350
Materials:
20,9850083,940000,250BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària







 €114,49u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 46










 €86,08u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2E001 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,85950/R 17,190000,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,85950 0,85950
Materials:





 €52,36u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA












 €1,78u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU2P001 Rend.: 1,000P- 49










 €108,89u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
HQUA1100 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
103,70000103,700001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a






 €31,50u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
30,0000030,000001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA





 €186,38u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:





 €17,44h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 53













































Resum de pressupost 
Estudi de Seguretat i Salut
Projecte Constructiu de Pont sobre la riera de la Bisbal del Penedès a Sant Salvador
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:28/06/11 1Data:
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 3.301,56
CAPÍTOL 01.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 5.797,36
CAPÍTOL 01.03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 9.294,11
CAPÍTOL 01.04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 1.284,76
CAPÍTOL 01.05 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 472,50
01 PONT RIERA DE LA BISBALOBRA 20.150,29
20.150,29
NIVELL 1: OBRA Import
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1. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 
 
A continuació es detalla el pressupost per a coneixement de l’administració de l’alternativa 
escollida com a Projecte constructiu del Pont sobre la riera de la Bisbal del Penedès a Sant 
Salvador. 
 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
Pressupost d’Execució Material                                                    705.385,55 € 
Despeses generals (13%)                                                                      91.700,12 € 
Benefici industrial (6%)     42.323,13 € 
 
Total sense IVA  839.408,80 € 
IVA (18%)                      151.093,58 € 
 
 
Pressupost per al coneixement de l’administració                   990.502,38 €
    
Ascendeix el present Pressupost per a Coneixement de l’Administració a la quantitat 
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Autor del projecte:   RAUL DE LA ROSA GALOPA 
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BARCELONA, OCTUBRE 2011 
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CAPÍTOL 1  ASPECTES GENERALS 
 
1.1 OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS 
 
1.1.1  Objecte 
 
Aquest present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte, en primer 
lloc, estructurar l'organització general de l'obra, en segon lloc, constitueix el conjunt 
d'instruccions, normes, prescripcions i especificacions que, a més del que indica la 
Memòria, Plànols i pressupost, defineixen tots els requisits que han de complir el 
procés d'execució de les obres i finalment, organitzar la manera com s'han de fer els 
mesuraments i l'abonament de les unitats d'obra. 
 
Aquest Plec conté, a més de la descripció general i localització de les obres: 
 
− Les condicions que han de complir els materials i la seva mà d'obra. 
 
− Les condicions en què s'han d'executar les obres. 
 
− Les instruccions per al mesurament i abonament de les unitats d'obra. 
 
− Els plecs, instruccions, reglaments i normes de caràcter general aplicables a 
l'obra. 
 
− Els documents a utilitzar, redactar, presentar i / o aprovar i els terminis en què 
s'han de fer les operacions. 
 
− Les aportacions a realitzar i les despeses compresos en els preus de les unitats 
d'obra. 
 
A aquests efectes, seran d'aplicació estricta, a més de les prescripcions recollides en 
aquest Plec i en tot el que no sigui modificat en elles, totes les disposicions de 
caràcter oficial facin referència a obres del tipus de les projectades i estiguin en vigor 
en el moment de licitació de les mateixes i en especial les que es modifiquin en cada 
capítol per als diferents materials i l'execució de les unitats d'obra. 
 
1.1.2 Àmbit d’aplicació.  
 
Les prescripcions d'aquest Plec seran d'aplicació a les obres definides en la "Pont 
sobre la riera de la Bisbal del Penedès, a Sant Salvador" i quedaran incorporades al 
Projecte i, si s'escau, al contracte d'obres. 
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En tots els articles d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques s'entendrà que el seu 
contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols en el que no 
s'oposin al que estableix disposicions legals vigents. 
 
1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables 
Són aplicables, si s'escau, com a supletòries i com complementàries de les 
contingudes en aquest Plec, les disposicions que a continuació es relacionen, 
sempre que no modifiquin ni s'oposin al que en ell s'especifica. 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes PG. 3/75, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976. 
 
- Ley 48/1998 de 30 de diciembre de incorporación del ordenamiento jurídico 
español a las Directivas  93/38/CEE y 92/13/CEE. 
 
- Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
- Reglamento General de Contratación del Estado. Decreto 3410/1975 de 25 
de noviembre. 
 
- Real Decreto Legislativo 2/2000 , de 16 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas  
 
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 
del Estado. Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre. 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 
Cementos, RC/97, aprobado por Real Decreto 1312/1988 de 28 de Octubre. 
 
- Instrucciones para la fabricación y suministro de hormigón preparado 
EHPRE-72, aprobada por Orden de la Presidencia del Gobierno de 5 de 
Mayo de 1972. 
 
- Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera, aprobada por O.M. de 28  de Febrero de 1972. 
 
- Norma sismorresistente P.D.S.-1, según decreto de 3209/1974 de 30 de 
Agosto. 
 
- Recomendaciones  sobre  sistemas  de  contención  de vehículos, según 
O.C.321/95 T y P de 1.995 del M.O.P.T.M.A. 
 
- Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en 
puentes de carretera del M.O.P.T-1.974. 
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- Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carreteras, según 
N.T. de 1.995 del M.O.P.T. 
 
- Nota de servicio sobre bases de cálculo y diseño de pretiles en puentes de 
carretera, según N.S. 1/95 S.G.C. DE 1.995 del M.O.P.T.M.A. 
 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por Real Decreto 
2661/1998 de 11 de Diciembre de 1998. 
 
- Eurocódigo núm. 2 "Proyecto de estructuras de hormigón". 
 
- Normas tecnológicas de la edificación. 
 
- IAP. Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes 
de carreteras.  
 
- Norma del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para la 
ejecución de ensayos de materiales, actualmente en vigor. 
 
- Pliego de Condiciones Facultativas Generales para las obras de suministro 
de agua, contenido en la Instrucción del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de suministro de 
agua (orden del M.O.P.U. de 28 de Julio de 1974). 
 
- Pliego de Prescripciones Facultativas Generales para las obras de 
Saneamiento de Poblaciones, de la vigente Instrucción del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo. 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
puentes, PG-3/88, mencionado en la Orden 2808/1988, de 21 de Enero, 
sobre modificación de determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes y en el que quedan 
incorporados los artículos modificados. 
 
- Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura 1960 (adaptado por el Ministerio de la Vivienda según Orden de 
4 de Junio de 1973). 
 
- Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales 
(M.E.L.C.). 
 
- Normas U.N.E. 
 
- UNE-14010. Examen y calificación de Soldadores. 
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- Normas ASME-IX "Welding Qualifications". 
 
- Normas de pinturas del Instituto Nacional de Técnicas Aerospaciales Esteban 
Terradas. 
 
- Recomendaciones para la ejecución y control de las armaduras postensadas 
I.E.T. 
 
- Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T. 
 
- Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la Construcción y 
Obras Públicas (Orden Ministerial de 1 de Abril de 1964). 
 
- Instrucción para tubos de hormigón armado o pretensado (Instituto Eduardo 
Torroja, Junio de 1980). 
 
 
També són aplicables totes les prescripcions figurin en els Reglaments, Normes i 
Instruccions oficials que tinguin relació amb les obres d'aquest Projecte, amb les 
seves instal·lacions complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar-los. 
 
L'Enginyer Director de les Obres, dins el marc de la llei, arbitrarà en tot moment 
l'aplicació de qualsevol norma que consideri necessari utilitzar. Així mateix, en cas 
de discrepàncies entre algun dels documents d'aquest Projecte, pot adoptar, en 
benefici de les obres, la solució més    restrictiva d'entre els discrepants. 
 
Serà d'aplicació l'acord del Govern de la "Generalitat de Catalunya", de 9 de juny de 
1998 (DOGC de 03/08/1.998), en el qual es fixen els criteris per a la utilització en 
l'obra pública de determinats productes utilitzats en la construcció. 
 
Segons l'esmentat acord, s'exigeix que els productes, corresponents a famílies de 
materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el Plec de Condicions 
d'aquest Projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables en els estats membres de la Unió Europea 
o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També es procurarà, si s'escau, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada pel Reglament 880/1.992/CEE o bé altres distintius de 
la Comunitat Europea. 
 
En el cas d'alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les 
clàusules dels plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest article. 
 
També serà d'aplicació en l'obra, tota aquella legislació i normativa referent a la 
Seguretat i Salut, així com la que fa referència a temes d'impacte ambiental. 
 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de 
tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, de l'ajuntament 
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i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació en els treballs que s'han de 
fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió 
del Director d'Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver sobre això del 




Durant la construcció, les obres han balises de forma reglamentària seguint els 
criteris exposats en l'annex d'Estudi de l'Organització i Desenvolupament de les 
Obres, i en tot cas d'acord amb els criteris de la Direcció d'Obra. 
 
El Contractista haurà de presentar un projecte d'abalisament provisional de les obres 
que, un cop aprovat per la Direcció d'Obra. 
 
En cas d'haver de realitzar treballs nocturns, en principi no previstos en aquest 
Projecte. El Contractista col·locarà els equips d' il·luminació del tipus i intensitat que 
la Direcció d'Obra li ordeni, i els mantindrà en perfecte estat durant l'execució dels 
treballs. Aquesta il·luminació ha de permetre la correcta vigilància de l'obra durant el 
desenvolupament de l'execució nocturna. 
 
Tant la instal·lació com el manteniment de l'abalisament aniran a càrrec del 
Contractista durant el termini d'execució de les obres i del termini de garantia. 
 
 
1.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Els terrenys que cal ocupar per a realitzar les obres definides en el present projecte 
són de titularitat pública, per la qual cosa aquest projecte no necessita expedient 
expropiatori. 
 
Projectem un pont de 3 trams de 15, 25 i 15 metres de llargada total i 12 m 
d’amplada dels que 7,00 m corresponen a dues calçades de 3,50 m cadascuna i la 
resta a dues voreres de 2,50 m. 
 
El tauler es resol amb una llosa continua de formigó pretensat, amb armadura 
postesa, de 0,80 m de cantell. Per tal de millorar l’estètica i la capacitat de desguàs, 
la secció tipus disposa dos voladissos de 2,50 m. El tauler del pont s’impermeabilitza 
amb una làmina de betum asfàltic modificat “LBM (SBS)-40-FV-FP. 
 
El pont s’ha encaixat en una alineació recta i en alçat en un acord vertical de radi 
125 m amb pendents laterals del 9%. 
 
Les piles són del tipus murs, amb els cantells circulars per tal d’afavorir el pas del 
flux d’aigua,  de 0,60 m d’amplada i els estreps carregadors convencionals. La 
fonamentació és profunda amb pilons de formigó armat de 0,80 m del tipus CPI-4, 
realitzats “in situ” amb entubació recuperable. S’ha previst una llargada de 15 m. 
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Cal afegir que s’ha dissenyat l’estructura de manera que suposi el mínim obstacle 
hidràulic possible.  
 
Completem l’obra amb falques de transició de grava-ciment, voreres, baranes i 
barreres, impermeabilització de tauler i juntes de calçada. 
 
Projectem un ferm per a un trànsit T-3 sobre una explanada tipus E-3, amb 0,20 m 
de tot-ú artificial i un total de 0,15 m de mescla bituminosa en dues capes (0,09 m de 
S-20 i 0,06 m de D-20), amb els corresponents regs d’emprimació ECI i d’adherència 
ECI-1. Sobre el pont es projecta únicament la capa de trànsit de 0,06 m de gruix, D-
20. El betum asfàltic serà del tipus B-60/70. 
 
La senyalització, tant l’horitzontal com la vertical, s’ha realitzat tenint present el futur 
caràcter urbà dels nous vials. Es limita la velocitat del tram a 40 km/h. 
 
S’ha previst donar continuïtat al passeig marítim mitjançant un passeig de ribera 
paral·lel a la riera. L’enllumenat de la zona, plantacions, reposició de serveis, 
desviaments provisionals de trànsit i el control de qualitat. 
 
Documents que defineixen les obres i ordre de prelació 
 
Les obres queden definides pels documents d'aquest projecte, enumerats per ordre 
de prioritat, de la manera següent: 
 
Quadre de preus n º 1 
Quadre de preus n º 2 
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No és propòsit, però, de Plànols i Plec de prescripcions el definir tots i cadascun dels 
detalls o particularitats constructives que pot requerir l'execució de les obres, ni serà 
responsabilitat de la Propietat l'absència d'aquests detalls. 
 
 Plànols  
 
Les obres es realitzaran d'acord amb els plànols del Projecte utilitzat per a la seva 
adjudicació i amb les instruccions i plànols complementaris d'execució que, amb 
detall suficient per a la descripció de les obres, lliurarà la Propietat al Contractista 
 
Plànols complementaris - plans de noves obres 
 
El Contractista haurà de demanar per escrit dirigit a la Direcció d'Obra dels plans 
complementaris d'execució, necessaris per definir les obres que hagin de realitzar 
amb trenta dies d'antelació a la data prevista d'acord amb el programa de treballs. 
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Els plànols demanats en aquestes condicions seran lliurats al contractista en un 
termini no superior a quinze dies. 
 
Interpretació dels plànols 
 
Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols s'ha de comunicar per escrit al 
Director d'Obra, el qual, abans de quinze dies, donarà les explicacions necessàries 
per aclarir els detalls que no estiguin perfectament definits en els plànols. 
 
 
Contradiccions, omissions o errors en la documentació 
 
L’esmenta’t en els Plecs de Prescripcions Tècniques i omès en els plànols o 
viceversa, haurà de ser executat com si estigués contingut en tots aquests 
documents. 
 
En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els plecs de prescripcions, 
prevaldrà el que prescriu aquests últims. 
 
Les omissions en Plànols i Plecs o les descripcions errònies de detalls de l'Obra, que 
siguin manifestament indispensables per dur a terme l'esperit o la intenció exposats 
en els Plànols i Plecs o que pel seu ús i costum hagin de ser realitzats, no només no 
eximeixen al Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o 
erròniament descrits, sinó que, per contra, han de ser executats com si haguessin 
estat completa i correctament especificats. 
 
Per a l'execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que 
proposarà al Director de l'Obra per a la seva aprovació i posterior execució i 
abonament. 
En tot cas les contradiccions, omissions o errors que s'adverteixin en aquests 
documents pel Director, o pel Contractista, hauran de reflectir preceptivament en el 
Llibre d'Ordres 
 
Plànols complementaris de detalls 
 
Serà responsabilitat de Contractista l'elaboració de tots els plànols complementaris 
de detall siguin necessaris per a la correcta realització de les obres. Aquests plans 
seran presentats a la Direcció d'Obra amb quinze dies laborables d'anticipació per a 
la seva aprovació i / o comentaris. 
 
Plànols d'obra realitzada ("As built") 
 
Les dades reflectides en els plànols "As built" hauran de ser revisats i aprovats pel 
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1.3 DIRECCIÓ D’OBRA 
 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del Projecte, estaran 
a càrrec de l’Enginyer de Camins, Canals i Port el qual nomenarà un tècnic titulat 
competent el qual actuarà com a Director d'Obra. 
 
El contractista haurà de designar formalment les persones de la seva organització 
que estiguin capacitades i facultades per tractar amb la Direcció d'Obra, de manera 
que sempre estiguin presents en l'obra persones capacitades i facultades per decidir 
temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra s'encarregui a persones 
presents en l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de 
constància, conformitat o objeccions. 
 
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol treball en curs, que segons el seu criteri 
no s'estigui executant d'acord amb les prescripcions contingudes en la documentació 
definitòria de les obres. 
 
Caseta d’Obra 
El contractista estarà obligat al manteniment durant tot el termini d'execució d'obra 
d'una caseta independent per a la Direcció d'Obra, cas que aquesta ho requereixi, 
dotada de: 
 
- Mobiliari adequat 
- Telèfon mòbil o fix 
- Calefacció 
 
El cost d'aquestes instal.lacions anirà a càrrec del Contractista i no serà objecte 
d'abonament independent. 
 
1.4 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
 1.4.1 Replanteig. Acta de comprovació de replanteig 
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista i la Direcció d'Obra 
conjuntament procedir a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de 
referència que constin en el Projecte, aixecant acta dels resultats. Aquest Acta s'ha 
de signar en els terminis assenyalats pel Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 
 
En l'acta es farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 
contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, ha pres 
dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides en 
el Projecte amb la forma i característiques  del terreny. En el cas d'apreciar alguna 
discrepància es comprovarà i es farà constar en l'Acta amb caràcter d'informació, per 
a la posterior formulació de plànols d'obra. 
 
Plec de Condicions Tècniques Particulars Projecte Constructiu de Pont sobre la riera de la Bisbal 




Página 16 de 140
 
 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de 
les obres a executar que, per ells mateixos o per motiu de la seva execució, puguin 
afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents. 
 
Aquestes afeccions es faran constar en l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, 
conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
Correspon al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per dur a terme 
l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra la manera i dates en els que 
programi dur-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte 
i, en el cas que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors en les obres, 
prescriure correctament la forma i temps per executar-los. 
 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels 
replanteigs efectuats. 
 
1.4.2  Plànols d’obra 
 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement 
de la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els 
plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant 
adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els 
plànols del Projecte Constructiu, els resultats dels replanteigs, els treballs i assaigs 
realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. 
 
Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient antelació, que fixarà la Direcció 
d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part de l'obra a què es refereixen 
i han de ser aprovats per la Direcció d'Obra que, igualment, assenyalarà al 
Contractista el format i disposició en què ha de establir-los. En formular aquests 
plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra sigui imprescindible, a 
introduir els canvis que siguin necessaris perquè es mantinguin les condicions 
d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte, sense dret a cap modificació 
en el preu ni en el termini total ni en els parcials d'execució de les obres. 
 
Per la seva banda, el Contractista també podrà proposar canvis, degudament 
justificats, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, que, segons la seva 
importància, ha de resoldre directament o ho comunicarà. Aquesta petició tampoc 
donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les 
obres. 
 
En cursar la proposta esmentada en l'apartat anterior, el Contractista haurà d'indicar 
el termini dins del qual cal rebre la contestació per no veure afectat el programa de 
treball. L'absència de contestació dins el termini indicat s'entendrà com una negació 
a la petició formulada. 
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1.4.3  Programa de treballs. 
 
Sense perjudici del programa de treball que el Contractista hagi presentat en la seva 
oferta i ajustant-se a les seves línies generals que hagi introduït per a l'adjudicació, 
el Contractista haurà de formular un programa de treball complet dins el termini que 
figura al Plec de Clàusules Particulars, indicant terminis parcials i data de finalització 
de les obres. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions del Director 
d'Obra. 
 
El programa de Treball comprendrà: 
 
a) La descripció detallada de la manera com s'executaran les diverses parts de 
l'obra definint, AMB Criteris constructius, el ritme de les obres, els Activitats, 
Els Enllaços entre Activitats i durador que formaran el programa de treball, 
acompanyat d 'un diagrama gràfic detallat (PERT, GANTT, diagrama espai-
temps). 
 
b)  Avantprojecte de les instal·lacions amb la indicació del termini en què estaran 
acabades, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, 
oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva 
capacitat per assegurar el compliment del programa. 
 
c) Relació de la maquinària que s'utilitzarà, amb l'expressió de les seves 
característiques, del lloc on es troba cada màquina en el moment de formular 
el programa i de la data en que estarà en l'obra, així com la justificació 
d'aquelles característiques que permetin realitzar, d'acord amb les condicions, 
les unitats d'obra en les que s'hagin d'utilitzar i les capacitats per assegurar el 
compliment del programa. 
 
d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, indicant on es 
troba el personal superior, mitjà i especialista en el moment de formular el 
programa i de les dates en les que s'incorporarà a l'obra. 
 
e)  Procedència que es proposa dels materials a utilitzar en l'obra, ritmes 
mensuals de subministraments, previsió de la situació, manera i quantia dels 
emmagatzematges, mitjans de selecció i tipus de transport a utilitzar. 
 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions, tant per 
respectar les servituds i limitacions que imposen els diferents organismes i la 
seva reposició com per a l'obtenció, si cal, de les llicències per fer-ho. 
 
 
g) Programa temporal d'execució de cadascuna de les unitats que componguin 
l'obra, establint el pressupost de l'obra que cada mes s'executarà 
concretament, i tenint en compte explícitament els condicionants que per a 
l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no 
compresos en ells. 
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h) Valoració mensual i acumulada de cadascuna de les Activitats programades i 
del conjunt de l'obra. 
 
Durant el transcurs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el 
programa establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, 
modificacions en les seqüències o processos i / o retards en la realització dels 
treballs. La Direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació 
d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. 
 
A més, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de 
detall d'execució que la Direcció d'obra cregui convenients. Si cal fer treballs de nit 
hauran autoritzar per la Direcció d'Obra i només es realitzaran en les unitats d'obra 
que indiqui, i aniran al seu càrrec les instal·lacions d'enllumenat que ordeni el 
Director d'Obra, així com el seu manteniment. 
 
Conjuntament amb el programa de treballs s'acompanyarà el programa de Control 
de Producció que implantarà el Contractista per garantir la qualitat de l'obra 
executada. En aquest programa s'han d'especificar els següents aspectes. 
 
1) Empresa o entitat encarregada del control de producció. 
 
2) Mitjans humans i materials previstos en funció dels ritmes d'obra que figuren 
en el Programa de Treballs. S'especificaran els assaigs i proves a realitzar en el 
laboratori de l'obra i si cal, els que es realitzin fora de l'obra. 
 
3) S'han d'indicar els nivells de control o ritmes d'actuació establerts en funció de 
la producció i s'indicaran expressament les pautes per les quals es regirà la 
permanència o pas d'un nivell de control a un altre. 
 
4) Termini en què es muntarà a peu d'obra un laboratori en condicions de poder 
complir la comesa. 
 
El Contractista es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals 
com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicti la Direcció d'Obra. 
 
1.4.4 Fases d'execució dels treballs 
 
La Direcció d'Obra podrà indicar al contractista que realitzi determinats treballs o, 
fins i tot l'obra completa en diferents fases d'execució, separades temporalment entre 
si, si es creu necessari per necessitats excepcionals. El contractista no tindrà dret a 
cap reclamació per aquest concepte. 
 
1.4.5 Garantía i Control de qualitat 
S'entén per Garantia de Qualitat el conjunt d'accions planejades i sistemàtiques 
necessàries per proveir la confiança adequada que totes les estructures, 
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components i instal·lacions es construeixen d'acord amb el Contracte, Codis, 
Normes i Especificacions de disseny. 
La garantia de Qualitat inclou pel control de qualitat el qual comprèn aquelles 
accions de comprovació de que la qualitat està d'acord amb requisits predeterminats. 
 
La Direcció d'Obra té la facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i 
assajos que es creguin necessaris en qualsevol moment, i oferir-li el Contractista 
l'assistència humana i material necessària per a aquest fi. Les despeses que això 
comporti s'acomodaran al que reflecteix en el Plec de clàusules administratives 
particulars. 
 
El Contractista establirà un Sistema de Garantia de Qualitat els requisits, juntament 
amb els continguts en el present plec general de condicions, són aplicables al treball 
i activitats de qualsevol organització o individu participant en la realització de l'obra. 
El document establert del Sistema de Garantia de Qualitat descriurà la metodologia a 
seguir per tal de programar i sistematitzar els requisits de qualitat aplicables a la 
construcció de l'obra de manera que, independentment de les organitzacions o 
individus participants, s'assoleixin cotes de qualitat homogènies i elevades. 
 
Quan el Contractista executi obres que resultin defectuoses en geometria i / o 
qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra 
apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 
 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció, si això és possible, dins 
el termini que s'indiqui. 
- Les incorregibles, on la desviació entre les característiques obtingudes i les 
especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran 
tractades com: incorregibles, en què quedi compromesa la seva funcionalitat i 
capacitat de servei, o acceptades, previ acord amb el Contractista i amb una 
penalització  
econòmica. 
- Les incorregibles, on quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de 
servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista dins el 
termini que s'indiqui. 
 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins trobar-se en les condicions 
especificades o pactades, i en el cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, 
es podrà encarregar la reparació a tercers, per compte del Contractista. 
 
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció 
provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui necessàries per comprovar el 
compliment de les condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la 
seva banda, està obligat a donar totes les facilitats necessàries per a la seva 
correcta realització ia posar a disposició els mitjans auxiliars i el personal necessaris 
per a tal objecte. 
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De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta, que es tindrà present per a la recepció 
de l'obra. 
 
Quan el Contractista executi treballs modificant el prescrit en els documents 
contractuals del Projecte, sense estar degudament autoritzat pel director de l'Obra, 
haurà de demolir pel seu compte i no seran abonables en cap cas. 
 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra serà altament qualificat, la qual cosa 
s'ha d'acreditar a la Direcció d'Obra mitjançant l'oportuna documentació i amb les 
referències tècniques que ella exigeix. Si per qualsevol motiu es presenten raons 
suficients per considerar que no es compleixen els supòsits anteriors, podrà ser 
recusat per la Direcció d'Obra i haurà de ser substituït pel Contractista sense dret a 
cap indemnització. 
 
1.4.6 Mitjans del Contractista per a l'execució de les obres 
 
El Contractista està obligat a tenir en l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, 
auxiliar i operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert en el 
programa de treballs. Així mateix, designarà les persones que assumeixin, per la 
seva banda, la direcció dels treballs que, necessàriament, han de residir a les 
proximitats de les obres i tenir facultats per resoldre totes les qüestions depenguin de 
la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se 
de la zona d'obres. Al capdavant de les obres el contractista haurà de disposar d'un 
Enginyer de Camins i un Enginyer Tècnic d'Obres Públiques. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la 
Direcció d'Obra, que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la 
substitució de qualsevol persona o persones adscrites a la obra sense obligació de 
respondre de cap dany que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. 
Tot i això, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 
assignat a l'obra. 
 
El Contractista no podrà disposar, per a l'execució d'altres obres, de la maquinària i 
altres elements de treball que, d'acord amb el programa de treballs, s'hagi 
compromès a tenir a l'obra, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa 
autorització de la Direcció d'Obra. 
 
Si, un cop autoritzada la retirada i efectuada aquesta, tornés a ser necessària, el 
Contractista haurà de reintegrar a l'obra al seu càrrec, en què el temps necessari per 
al seu trasllat i posada a punt no és computable als efectes de compliment de 
terminis de l'obra. 
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1.4.7 Informació a preparar por el Contractista 
 
El Contractista haurà de preparar periòdicament i tramitar a la Direcció d'Obra els 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li siguin 
encarregats. Les normes sobre el contingut, mode i dates per al lliurament d'aquesta 
documentació seran fixades per la Direcció d'Obra. 
 
Igualment, serà obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans 
de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que 
hagin de quedar ocultes. 
 
Això últim, a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament 
a la seva ocultació. 
 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de 
les obres. 
 
El Contractista haurà de presentar mensualment a la Direcció d'Obra uns plànols en 
què es grafiïn totes les modificacions de serveis afectats, indicant la posició en 
planta i profunditat dels conductes, la posició i característiques de les arquetes i 
altres estructures. 
 
1.4.8 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 
 
El Contractista serà responsable de mantenir, amb els màxims nivells de seguretat, 
l'accés de vehicles al tall de treball. A aquest efecte, s'ha de complir el que 
estableixen els organismes, institucions i poders públics amb competència i 
jurisdicció sobre el trànsit. 
 
El Contractista haurà de mantenir, al seu càrrec, en perfecte estat de neteja dels 
vials que s'utilitzi per al transport de materials, terres procedents d'excavacions, etc., 
I no originarà entrebancs ni dificultats de circulació. Haurà senyalitzar degudament 
els perills que hi pugui haver. Si es produïssin danys el Contractista serà l'únic 
responsable. 
 
1.4.9 Seguretat i salut en el treball 
 
D'acord amb l'article 7è del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, abans de l'inici 
de les obres, el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut "contingut en el 
Projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en què desenvolupi els 
treballs. Aquest Pla, un cop aprovat estarà permanentment a disposició dels 
responsables de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, dels 
representants dels treballadors i de la Direcció d'Obra. 
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És obligació del Contractista omplir les previsions tant de l'article 11è del Decret com 
de qualsevol incidència que pugui ser aplicable a l'Obra per part d'aquest Decret. 
 
1.4.10 Afeccions al medi ambient 
 
1.4.10.a Aspectes generals 
 
El Contractista adoptarà, en tots els treballs que realitzi, les mesures necessàries 
perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes, i complirà en tot cas el que 
estipula la legislació vigent. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs 
tindrà establert un pla de regeneració de terrenys, les plantes de fabricació de 
formigons hidràulics o mescles asfàltiques disposaran dels elements adequats per 
evitar les pèrdues de ciment o pols mineral a l'atmosfera i de ciment , additius i 
lligants en les aigües superficials o subterrànies, els moviments dins de la zona 
d'obra es produiran de manera que només afecti a la vegetació existent en allò 
estrictament necessari per a la seva execució; tota la maquinària utilitzada disposarà 
de silenciadors per a rebaixar la pol·lució fònica . 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els casos apuntats 
anteriorment i en qualsevol altre, difícilment identificable en aquest moment, 
produeixi al medi ambient. Seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels 
organismes institucionals competents en la matèria, haurà de canviar els mitjans i 
mètodes utilitzats i reparar els danys que es puguin haver causat. 
 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals com 
ara plantacions, hidrosembres i altres, encara que aquestes no les tingui 
contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixant accessos suficients per a 




El Contractista haurà abocar el material en abocadors condicionats a aquest efecte, i 
en possessió dels permisos i documentació exigits per la legislació vigent. En 
qualsevol cas la Direcció de l'Obra podrà exigir i auditar aquesta documentació en el 
cas que ho cregui pertinent. 
 
1.4.11 Execució de les obres no especificades en aquest Plec 
 
L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions no figuren 
en aquest Plec de prescripcions tècniques particulars, es faran d'acord amb 
l'especificat per aquestes en la normativa vigent, o si no, amb el que ordeni el 
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1.5 AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
1.5.1 Amidament de les obres 
 
La Direcció d'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, el mesurament de les unitats d'obra executades 
durant el període de temps anterior. 
 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquestes mesures. 
 
Pel que fa a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques hagin de 
quedar posteriorment i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar de 
la seva execució a la Direcció d'Obra amb la suficient antelació per tal que aquesta 
pugui realitzar les corresponents mesures i presa de dades, aixecant els plànols que 
les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
 
Si el Contractista no hagués avisat amb antelació quedarà obligat a acceptar les 
decisions de la Direcció d'Obra sobre el particular.   
 
1.5.2 Abonament de les obres 
 
1.5.2.a Preus unitaris 
 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de Preus n º 1, seran els que 
s'aplicaran en els mesuraments per obtenir l'import d'Execució Material de cada 
unitat d'obra. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és 
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes o per rescissió de l'Obra, no 
podent el Contractista reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, 
per les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que 
figura al Quadre de Preus núm. 2. 
 
Encara que en la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent annex 
a la Memòria s'utilitzin hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les 
obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, 
transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, 
dosificació, quantitat de materials, proporció de diversos corresponents a diversos 
preus auxiliars, etc.), aquests extrems no poden utilitzar com a base argumental per 
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1.5.2.b Altres despeses per compte del contractista 
 
Seran per compte del Contractista, sempre que en el contracte no es prevegi 
explícitament el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la 
relació sigui limitadora. 
 
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 
auxiliars, incloses les d'accés. 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 
materials. 
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, 
dany o incendi, complint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius 
i carburants. 
- Les despeses de neteja i evacuació de runes i escombraries. 
- Les despeses de conservació de desguassos. 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals 
d'abalisament de trànsit i altres recursos necessaris per proporcionar seguretat 
dins i / o en l'entorn de les obres. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general 
de l'obra quan es finalitzi. 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al 
subministrament de l'aigua i energia elèctrica necessàries per a les obres. 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 
- Les despeses de vigilància tant diürna com nocturna o de dies festius, que per 
iniciativa pròpia o per exigències que la Direcció d'Obra consideri necessàries. 
- Els robatoris i desperfectes ocasionats en els materials, maquinària i 
instal·lacions del contractista. 
- Les despeses derivades del compliment de la legislació vigent en matèria de 
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CAPÍTOL 2  CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS 
 
2.1  ASPECTES GENERALS 
 
En aquest capítol s'especifiquen les propietats i característiques que han de tenir els 
materials que hauran de ser utilitzats en l'obra. En el cas que algun material o funció 
no hagués estat unió prou definitiva, haurà de suposar que és el de millor qualitat 
que existeix al mercat dins de la seva classe i que haurà de completar la normativa 
tècnica vigent. En qualsevol cas, hauran de ser reconeguts pel Director d'Obra, que 
podrà rebutjar si no reuneixen, al seu parer, les condicions exigibles per assolir 
l'objectiu al qual es dediquin, sense que el Contractista tingui dret a una reclamació. 
 
Quan la Direcció d'Obra rebutgi qualsevol partida de material per no reunir les 
condicions exigides en aquest Plec, el Contractista haurà de retirar-lo de l'obra en un 
termini de deu dies (10d), a comptar de la data que se li comuniqui. Si no ho fa en 
aquest termini la Direcció d'Obra podrà disposar la retirada per ofici ja compte i risc 
del Contractista. 
 
Aquests materials tindran les dimensions i les característiques que marquin els 
Documents del Projecte o que indiqui el Director d'Obra. 
 
El Contractista proposarà a l'aprovació de la Direcció d'Obra, amb suficient antelació, 
les procedències dels materials que es proposi utilitzar i presentarà marques i 
mostres dels materials a aprovar, juntament amb els certificats dels assaigs i anàlisis 
que la Direcció d'Obra cregui necessaris, fets en els laboratoris i tallers que la 
Direcció d'Obra li indiqui. Les mostres i certificats es guardaran per a la comprovació 
posterior si fos necessari. 
 
La fixació de la procedència dels materials o el seu canvi autoritzat no seran en cap 
cas motiu de variació dels preus oferts ni del termini de l'obra. 
 
En cas de no haver-se definit, per culpa del Contractista, dins el termini d'un (1) mes, 
la procedència d'algun material, la Direcció d'Obra podrà fixar sense que el 
Contractista tingui dret a reclamació dels preus oferts i podent incórrer en penalitats 
per retard en l’ incompliment dels terminis. 
 
No obstant això, tots els exàmens més amunt previstos no suposen la recepció dels 
materials i per tant la responsabilitat del Contractista no cessarà fins que no es rebin 
les obres on s'hagin utilitzat. El Director d'Obra pot fer retirar, a càrrec del 
Contractista, aquells materials que presentin defectes no observats anteriorment, 
encara que estiguin col·locats. 
 
Totes les despeses per a les proves, assaigs, anàlisi i altres operacions per al 
reconeixement dels materials aniran per compte del Contractista fins al límit que fixi 
el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l'obra. 
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En cap cas es podran acaparar ni utilitzar en les obres materials, la procedència no 
hagi estat aprovada prèviament pel Director d'Obra. La recollida dels materials a peu 
d'obra no implica l'admissió definitiva mentre no ho autoritzi la Direcció d'Obra. Els 
materials que es rebutgin seran immediatament retirats de l'obra. 
 
La utilització de qualsevol material requerirà un preavís de quinze dies (15d) una 
vegada que la documentació hagi estat aprovada per la Direcció d'Obra. 
 
L'aprovació dels materials per part del Director d'Obra no reduirà en cap cas la 
responsabilitat del Contractista ni per la qualitat dels materials ni pel volum o ritme de 
subministrament que sigui necessari en l'obra. 
 
2.2   ESPLANADA, TERRAPLENS, PEDRAPLENS I REBLERTS 
LOCALITZATS 
 
 2.2.1 Consideracions generals 
 
Els materials utilitzats en terraplens i farcits localitzats, seran sòls o materials 
granulars constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, 
arrels, terra vegetal o qualsevol altra matèria semblant. Aquests materials podran ser 
locals, si són obtinguts de les excavacions de la pròpia obra, o dels préstecs que fos 
necessari, amb l'autorització en aquest cas de la Direcció d'Obra. 
 
 2.2.2 Materials per esplanada. 
 
Per a l'execució de l'esplanada s'han d'utilitzar materials definits com tot-u de cantera 
amb la condició que l'índex CBR sigui igual o superior a 20, i a més complir: 
 
 -Contingut en matèria orgànica inferior al 
zero amb dos per cent (MO <0,2%), segons 
UNE 103204. 
 - Contingut en sals solubles en aigua, inclòs 
el guix, inferior al zero amb dos per 
cent (SS <0,2%), segons NLT 114. 
 - Mida màxima no superior a cent mm 
(Dmáx <100 mm) 
 - planat pel tamís 0,40 UNE menor o 
igual que el quinze per cent (# 0,40 
<15%) o que en cas contrari compleixi totes 
i cadascuna de les condicions següents: 
    - CERN pel tamís 2 UNE, menor del 
vuitanta per cent (# 2 <80%). 
    - CERN pel tamís 0,40 UNE, menor 
del setanta-cinc per cent (# 0,40 
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<75%). 
    - CERN pel tamís 0,080 UNE inferior 
al cinc per cent (# 0,080 <25%). 
    - Límit líquid menor de trenta (LL <30), 
segons UNE 103103. 
    - Índex de plasticitat menor de deu 
(IP <10), segons UNE 103103 i UNE 
103104. 
 
  2.2.3 Escullera. 
Totes les pedres seran de pes superior a vuit-cents quilograms (800 Kg). 
 
No més del quinze per cent (15%) del total estarà constituït per pedres de pes unitari 
inferior a mil dos-cents quilograms (1.200 Kg). 
 
  2.2.4  Llots tixotròpics i entubaments per a pilons. 
2.2.4.a  Llots tixotròpics 
 
Han d’estar formats per una barreja de bentonita supersòdica en aigua al 4-5 % de 
proporció en pes. 
 
Límit líquid de la bentonita  >= 500% 
Densitat  >1,02 g/cm3 
               < 1,1 gcm3 
Viscositat (con de Marsh)  32 - 35 sg 
Contingut de sorra, en pes (retingut en un tamís de 0,08 mm UNE 7-050)  <= 
3% 
 
Toleràncies del material durant el procés: 
 
 - Densitat  ± 0,05 g/cm3 
 - Viscositat (con de Marsh)  + 10 sg 
                                             -0 sg 
 - Contingut de sorra  Nul 
 - ph  8,5 <= pH <= 11 
 
 
2.2.4.b  Tub metàl·lic amb tolva per a formigonat de pantalles o 
pilons. 
 
Tub d’acer de secció circular de llargària igual o superior a la del piló per encofrar. 
 
Ha de tenir el gruix suficient per a suportar sense deformacions les accions 
estàtiques i dinàmiques que comporta la seva col·locació a l’obra. 
 
Ha de ser recta, sense deformacions a la seva superfície. 
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Si te junts, aquests han de ser estancs, i ser capaços d’absorbir els esforços que es 
produeixin en clavar el tub, sense deformar-se. 
 




Subministrament: Ha d’anar preparat de manera que només calgui afegir aigua a 
l’obra, o bé totalment preparat, d’acord amb les condicions inicials requerides. 
 
El fabricant ha de lliurar un certificat d’acord es compleixen les exigències del Plec 
de Condicions. 
 
Emmagatzematge: 24 h abans de la col·locació en obra per a la total hidratació. No 
es pot utilitzar immediatament desprès de la seva confecció. 
 
Tub metàl·lic d’entubació o per a formigonat, o encofrat per a junt de pantalles 
 




 2.3   MATERIALS PER A FERMS. 
 
2.3.1  Tot-ú artificial granític. 
 
Tot-u artificial és una barreja d'àrids, totalment o parcialment picats, en què la 
granulometria del conjunt dels seus elements és de tipus continu. 
Els materials procediran del trituració i trituració de pedra de pedrera o grava natural, 
en aquest cas la fracció retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir, com a mínim, 
un cinquanta per cent (50%), en pes, d'elements que presentin dues (2) cares o més 
de fractura. 
 
L'àrid es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, 
exempt de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes.  
La composició granulomètrica és la següent: 
 
− Fracció cernida pel tamís 0,080 UNE serà menor que la meitat (1 / 2) de la fracció 
cernida pel tamís 0,40 UNE, en pes. 
− La corba granulomètrica dels materials estarà compresa dins dels fusos Z (40) i Z 
(25) ressenyats en el quadre que s'acompanya. 
− La mida màxima no serà superior a la meitat (1 / 2) del gruix de la tongada 
un cop compactada. 
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El coeficient de desgast, mesurat per l'assaig de Los Angeles, segons la norma UNE 
EN 1097-2-99, serà inferior a trenta-cinc (35). 
L'equivalent de sorra, segons la norma UNE EN 933-8, serà superior a trenta (30). 
A més es determinarà l'índex CBR, amb la metodologia del Proctor Modificat segons 
UNE 103-502, l'índex de lloses i agulles segons UNE EN 933-3, i el contingut de 
terrossos d'argila segons UNE 7-133-58. 
Les anteriors determinacions es faran d'acord amb les Normes d'assaig NLT-105/72, 
NLT-106/72 i NLT-113/72, i les normes UNE especificades. 
 
  2.3.2   Mescles bituminoses en calent. 
2.3.2.a  Aspectes generals. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions 
tècniques generals sobre mescles bituminoses en calent, article 542, que apareix a 
la circular núm. 299/89T de 23 de Febrer de 1989 de la Direcció General de 
Carreteres del Ministeri d'Obres Públiques amb les excepcions i matisacions que 
s'indiquen a continuació. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s'han de sotmetre a 
l'assaig d'identificació per raigs X, de la qual s'haurà de deduir que no tenen cap 
component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
 
També serà obligatori presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels 
àrids, on es faci constar que compleixen totes les exigències del PG-3 per ser 
utilitzades en la fabricació de mescles bituminoses. 
 
2.3.2.b  Lligant 
 
Característiques generals per als betums asfàltics: 
 
- Han de tenir un aspecte homogeni i una absència gairebé absoluta d'aigua. 
- Han de tenir una temperatura homogènia, ser consistents i viscosos, i 
flexibles a baixes temperatures. 
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- Així mateix, han de ser adherents amb les superfícies minerals dels àrids, 
siguin seques o humides. 
 
El lligant a emprar serà: 
 
- Per capa de base i intermèdia: B-60/70, segons l'article 211 "Betums 
asfàltics" del PG-33 
- Per capes de rodament: B-40/50 per calçades sotmeses a tràfic pesat tipus 
T0, T1, o T2 de la Instrucció 01/06 / C i 6.2 / C de la Direcció General de 
Carreteres, o per a superfícies de categories A (trànsit molt pesat) i B (trànsit 
pesat) de la ROM 4.1-94. 
 
Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del 
corresponent certificat de característiques tècniques, una còpia del qual es lliurarà al 
Laboratori de Control de Qualitat o a la Direcció d'Obra. 
 
De cada partida entrada a la planta es prendrà una (1) mostra, segons la NLT 
121/85, sobre la qual es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - Un assaig de penetració, segons la NLT 124/84. 
 - Un assaig de reblaniment, segons la NLT 25/84. 
 - Un assaig d'índex de penetració, segons la NLT 181/84. 
 - Un assaig de punt de fragilitat Fraass, segons la NLT 182/84. 
 - Un assaig de ductilitat, segons la NLT 126/84. 
 
A més, es prendrà una altra mostra que es guardarà per a possibles assaigs 
posteriors de comprovació. 
 
El Contractista presentarà Certificats de Qualitat emesos pels fabricants proposats 
com a possibles subministradors en què figurin: 
 
- Tipus del lligant 
- Denominació del lligant 
 
El director facultatiu podrà exigir còpia dels fulls de resultats dels assaigs 
d'identificació realitzats per laboratoris acreditats, abans d'acceptar el 
subministrament. 
 
2.3.2.c   Àrid gran 
 
Els àrids a utilitzar en les mescles bituminoses procediran del trituració i trituració de 
pedres de pedrera. El percentatge  de partícules que presentin dues (2) o més cares 
de fractura, segons la NLT 358/87, no serà inferior al 100%. 
 
La naturalesa serà silícia en les capes de rodament. 
 
El coeficient de desgast mitjà per l'assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-
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149/72, serà inferior a 30 en les capes intermèdia i de base. A la capa de trànsit 
aquest coeficient ¬ cient serà inferior a vint (25) i vint (20) en els drenants. 
 
El valor del coeficient de polit accelerat en l'àrid a utilitzar en capes de rodament, fins 
i tot en mescles drenants, serà com a mínim de cinquanta centèsimes (0,50). El 
coeficient de polit accelerat es determinarà d'acord amb les Normes NLT-174/72 i 
NLT-175/73. 
 
L'índex de lloses de les diferents fraccions de l'àrid serà inferior a trenta (30), 
excepte en les mescles drenants on serà inferior a vint (25). 
 
De cada procedència d'àrids, i de cada fracció d'aquests es realitzaran els següents 
assaigs: 
 
- Presa de mostres segons la NLT-148/72 
- Desgast dels Àngels segons la NLT-149/72 
- Coeficient de polit accelerat segons la NLT-142/72 
- Densitat relativa i absorció segons la NLT-153/76 i NLT-154/76 
- Adhesivitat segons la NLT-355/74 
- Granulometria segons la NLT-150/72 
- Equivalent de sorra segons la NLT-113/72 
- Proporció d'àrids amb dos o més cares de fractura segons la NLT-356/86 
- Coeficient de neteja segons la NLT-172/86 
 
El Contractista haurà de presentar al Director d'Obra dels resultats per poder 
procedir a l'acceptació o rebuig de l'àrid. 
 
2.3.2.d  Arid fi 
 
L'àrid a utilitzar en barreges bituminoses serà sorra natural , sorra provinent del 
insistència o d'una barreja d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i 
altres matèries estranyes. 
 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no 
hauran d'entrar en la barreja en proporció superior al deu per cent (10%) del pes 
total dels àrids. Es prohibeix terminantment l'ús de sorres de platja o de rius afectats 
per marees. 
 
Les sorres artificials s'obtindran de materials el coeficient de desgast de Los Angeles 
compleixi les amb condicions de l'àrid gruixut. 
 
L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta-cinc (65) per les 
sorres artificials i setanta-cinc (75) per a les naturals. 
 
De cada procedència d'àrids, i de cada fracció d'aquests es realitzaran els mateixos 
assaigs que en l'àrid gruixut. 
Plec de Condicions Tècniques Particulars Projecte Constructiu de Pont sobre la riera de la Bisbal 




Página 32 de 140
 
 
El Contractista haurà de presentar al Director d'Obra dels resultats per poder 
procedir a l'acceptació o rebuig de l'àrid. 
 
2.3.2.e  Fíller. 
 
La pols mineral o conjunt de partícules de mida inferior a 0,080 mm serà en la seva 
totalitat d'aportació, llevat del que inevitablement quedi adherit als àrids. S'utilitzarà 
com a pols mineral d'aportació un ciment que tindrà una proporció de calç (Ca) lliure 
inferior al tres per cent (<3%) i en tot cas la seva ocupació haurà de ser 
expressament aprovat per la Direcció de les Obres. 
 










mm 95 - 100 
0,16 
mm 90 - 100 
 
De cada procedència proposta de filler es prendran quatre (4) mostres, i sobre 
cadascuna d'elles es determinarà: 
 
- El coeficient d'emulsibilitat, segons norma NLT-180/74 
- La granulometria, segons Norma NLT-151/72 
- La densitat aparent, segons Norma NLT-176/74 
 
 
2.3.2.f  Tipus i composició de la mescla. 
 
Les mescles bituminoses a utilitzar en el present projecte seran els següents tipus: 
 
Capa de rodadura D-20 
Capa intermitja S-20 
 
El fus granulomètric dels àrids i la composició de la mescla serà l'especificat en el 
PG-3 o el que indiqui el Director de les Obres.: 
 
Les mescles bituminoses a utilitzar en les capes de rodament, base i intermèdia, han 
de complir condicions corresponents a l'assaig Marshall (NLT-159/86). 
Per determinar el contingut òptim de lligant s'ha d'utilitzar el procediment Marshall, 
però en cap cas aquest contingut serà, en massa, inferior al 5,5% (cinc i mig per 
cent) de la massa mineral. 
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L'estabilitat Marshall haurà de ser superior a 20 kN, la deformació Marshall ha d'estar 
compresa entre 2 i 3 mm i el contingut de buits de la mescla entre el 3 i el 5%. 
 
Es comprovarà així mateix que, amb el contingut de betum elegit, la resistència 
conservada en l'assaig d'immersió-compressió és superior al 75% i la velocitat de 
deformació en els últims 15 minuts en l'assaig de pista de laboratori és inferior a 
0,010 mm / min. 
 
L'informe del laboratori en què es consignin els resultats dels assaigs i s'estableixi la 
fórmula de treball ha d'aprovar el Director de les Obres almenys amb 15 dies 
d'antelació al començament de fabricació de les mescles. 
 
  2.3.3  Regs d’imprimació i adherència 
 
2.3.3.a  Lligant 
 
El reg d'imprimació es realitzarà amb una emulsió bituminosa ECI, amb una dotació 
de betum residual de 1.000 g/m2. 
 
Per al reg d'adherència s'utilitzarà una emulsió bituminosa del tipus ECR 1, amb 
dotació de betum residual de 300 g/m2. 
 
Les emulsions bituminoses complir el que estableix l'article 213 del PG-3 i modificat 
per Ordre Ministerial de 21 de gener de 1988, publicat al BOE de 3 de febrer de 
1988. 
Els paràmetres que han de complir les emulsions bituminoses són els següents: 
 
 
CARACTERÍSTIQUES Unitat NLT ECI ECR-1 
Viscositat Saybolt Furol a 25ºC s 138 < 50 < 50 
Càrregues de les partícules  194 + + 
Contingut d’aigua (amb volum) % 137 < 50 < 43 
Betum asfáltic residual  % 139 > 40 > 57 
Fluidificant per destil·lació (amb volum) % 139 10 a 20 < 5 
Sedimentació (a 7 dias) % 140 < 10 < 5 
Retingut al tamis UNE 80 ηm % 142 < 0,10 < 0,10 
Penetració (25ºC; 100 g; 5 s) normal 0,1 mm 124 200-300 130-200 
Ductilitat (25ºC; 5 cm/min.) cm 126 > 40 > 40 





Plec de Condicions Tècniques Particulars Projecte Constructiu de Pont sobre la riera de la Bisbal 




Página 34 de 140
 
2.3.3.b  Àrid de cobertura 
 
El àrid per als regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent de trituració o bé 
una barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries 
estranyes. 
 
Les característiques d'aquest àrid compliran les especificacions de l'article 530.2 del 
PG-3. 
 
2.3.3.c  Control de qualitat 
 
El subministrador del lligant hidrocarbonat lliurarà un certificat de qualitat on figuri el 
tipus i denominació del lligant, així com la garantia que compleixi les condicions 
exigides en el Plec d'Especificacions Tècniques. 
 
Per cada trenta tones (30tn) d'emulsió subministrada, o per cada partida si fos 
menor, es prendran mostres d'acord amb la NLT - 121/86 sobre les quals es 
realitzaran els següents assaigs: 
 
- Una càrrega de les partícules, segons la NLT 194/84. 
- Un residu per destil·lació, segons la NLT 139/84. 
- Una penetració sobre el residu de destil·lació, segons la NLT - 124/84. 
 
2.3.3.d  Transport 
 
El Director d'Obra comprovarà amb la freqüència que consideri necessària, els 
sistemes de transport i de tràfec i les condicions d'emmagatzematge en tot el que 
pugui afectar la qualitat del material, i si no les troba conformes, suspendrà la 
utilització del contingut del tanc o cisterna corresponent fins a comprovar les 
característiques que consideri convenients entre les assenyalades en les 
prescripcions. 
 
2.3.3.e   Identificació 
 
Si el subministrament és amb cisternes, cadascuna arribarà a l'obra acompanyada 
d'un albarà i un full de característiques amb els resultats de les anàlisis i assajos 
corresponents al lot de producció al qual pertany el seu contingut, i un certificat de 
garantia de compliment de les prescripcions exigides en aquest Plec. 
 
Si el fabricant disposés d'un document acreditatiu de reconeixement de la marca, 
segell o distintiu de qualitat i, així ho fes constar l'albarà, no caldrà que presenti el 
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L'albarà haurà de contenir les dades següents: 
 
- Nom i adreça del fabricant. 
- Dades de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que la transporta. 
- Quantitat de la partida. 
- Denominació comercial, si fos necessari i, classe del lligant subministrat. 
- Nom i adreça del comparador i destinació. 
- Referència de l'encàrrec. 
- Certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries 
d'aquest Plec i / o 
document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu 
acreditatiu de qualitat. 
- Instruccions de treball, si són necessàries. 
- Informació de seguretat, si fos necessària. 
 
El Director d'Obra podrà demanar també els resultats de qualsevol altre assaig 
enumerat en els quadres de prescripcions dels lligants. 
 
2.4   BEURADES, MORTERS I FORMIGONS 
 
2.4.1  Aigua per beurades, morters i formigons 
 
2.4.1.a  Aspectes generals. 
 
Les característiques de l'aigua a utilitzar per lletades, morters i formigons s'ajustaran 
al que prescriu la Instrucció de Formigó Estructural, EHE. 
 
Queda expressament prohibida la utilització d'aigua de mar en tots els casos en què 
no ho permeti explícitament el Plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
2.4.1.b  Control de qualitat. 
 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de les condicions es farà 
d'acord amb els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, 
UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. El Contractista controlarà la qualitat de l'aigua 
perquè compleixi les característiques indicades en les esmentades instruccions. 
Preceptivament s'analitzarà l'aigua abans de començar a ser utilitzada, i en canviar 
de procedència, duent a terme un assaig complet que comporta, amb els límits que 
s'indiquen: 
 
- Una anàlisi d'acidesa (pH), segons UNE - 7236. 
- Un assaig del contingut de substàncies solubles, segons UNE - 7130. 
- Un assaig del contingut de clorurs, segons UNE - 7178. 
- Un assaig del contingut de sulfats, segons UNE - 7131. 
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- Un assaig qualitatiu dels hidrats de carboni, segons UNE - 7132. 
- Un assaig del contingut d'oli o greix, segons UNE - 7235. 
 
En particular, quan l'abastament provingui de pous s'han de repetir de forma 
sistemàtica cada trenta (30) dies per a controlar si ha augmentat la salinitat o les 
impureses. 
 
L'aigua a utilitzar per a la fabricació del formigó que estigui en contacte amb l'aigua o 
totalment submergit, no podran contenir més de dos (2g / l) grams per litre de 
matèries en suspensió, ni més de dos (2g / l) grams per litre de sals dissoltes. No 
obstant això en formigons en massa que no continguin armadures es podrà utilitzar 
aigua de mar. 
 
 2.4.2  Àrids per morters i formigons. 
 
2.4.2.a  Aspectes generals. 
 
Les característiques dels àrids per a morters i formigons s'ajustaran a les 
especificacions de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o aplecs que, 
per a l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi utilitzar, aportant tots els 
elements justificatius referents a l'adequació de les esmentades procedències que 
cregui convenients o que li fossin requerides pel Director d'Obra. Aquest podrà 
rebutjar totes aquelles procedències que, segons ell, obligarien a un control massa 
freqüent dels materials que es extraguessin. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons es sotmetran a l'assaig d'identificació 
per raigs X, del qual es deduirà que no tenen cap component expansiu. En cas 
contrari seran rebutjats i no es podran utilitzar. 
 
També serà obligatori presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels 
àrids, on consti que compleixen totes les exigències del PG-3, i l'article 28 de la 
instrucció EHE per a ser utilitzats en la fabricació de formigons. Amb aquest objectiu 
cada càrrega d'àrid anirà acompanyada d'un full de subministrament que estarà 
sempre a disposició de la Direcció d'Obra, i en la qual figurarà com a mínim: 
 
- Nombre i sèrie del full de subministrament. 
- Nom del subministrador, del planter i del peticionari. 
- Data i lloc del lliurament. 
- Tipus i quantitat d'àrid subministrat. 
 
2.4.2.b  Control de Qualitat 
 
El Contractista controlarà la qualitat dels àrids, abans de l'inici de les obres si no es 
tenen antecedents i sempre que variïn les condicions de subministrament. 
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Així mateix i amb la periodicitat que s'indica, es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Per a cada cinc-cents metres cúbics (500m3) o fracció, o un cop cada quinze (15) 
dies: 
 
- Un assaig granulomètric i mòdul de finor, segons la NLT-150. 
- Un assaig de contingut del material que passa pel tamís 0,080 UNE-7050, 
segons la UNE-7135. 
 
- Una vegada cada quinze (15) dies i sempre que les condicions climatològiques 
facin preveure una possible alteració de les característiques: 
 
- Un assaig de contingut d'humitat, segons ASTM C566. 
 
- Un cop cada dos (2) mesos: 
 
 - Un assaig de contingut de matèria orgànica, segons UNE-7082. 
 
- Una vegada cada sis (6) mesos: 
 
- Un assaig de contingut de partícules toves en l'àrid gruixut, segons UNE-
7134. 
- Un assaig de contingut de terrossos d'argila, segons UNE-7133. 
- Un assaig de contingut de matèries lleugeres, segons UNE-7244. 
- Un assaig de contingut de sofre, segons UNE-7245. 
- Un assaig de resistència a l'atac dels sulfats, segons UNE-7136. 
- Un assaig de reactivitat als àlcalis, segons UNE-7137. 
 
- Per l'àrid gruixut, un assaig de determinació de forma de les partícules, 
segons UNE-7238. 
- Quan s'utilitzin, un assaig d'estabilitat de les escòries siderúrgiques, segons 
UNE-7243. 




Les limitacions que han de complir els àrids són les que figuren en la taula 28.3.1 i 
en l'article 28 de l'EHE. 
 
2.4.3  Ciments. 
 
2.4.3.a  Aspectes generals. 
 
El ciment a utilitzar per a formigons complirà el que estableix el Reial Decret 
1913/1988 de 28 d'octubre, d'acord amb les definicions del Plec de Condicions per la 
Recepció de Ciments (RC-97), vigent actualment. 
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Així mateix, han de complir el que especifica l'article 202 del PG-3, les 
especificacions de la instrucció EHE, i les de la Norma UNE-80. 301.85. 
En principi, es prohibeix l'ús de barreges de ciments. Cal adoptar precaucions 
especials per impedir que en una unitat d'obra s'utilitzi per error un conglomerant 
hidràulic diferent de l'especificat pel fet d'emmagatzemar simultàniament en obra 
diferents tipus de ciments. 
 
El ciment que s'utilitzarà estarà d'acord amb les Recomanacions generals per a la 
utilització de ciments de l'annex 3 de la instrucció EHE. En el cas que el formigó 
estigui en contacte amb l'aigua, s'utilitzarà ciment puzolanic CEM IV. Per a les obres 
de formigó armat s'utilitzarà ciment puzolanic amb addicions CEM II. 
 
En qualsevol cas, queden prohibides les addicions actives com ara cendres volants i 
altres. 
 
El ciment a utilitzar, en cas de considerar necessari, com filler de les mescles 
bituminoses serà del tipus I/35 i complirà el que especifica el Plec RC-97, abans 
esmentat. 
 
2.4.3.b   Condicions de subministrament i emmagatzematge. 
 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i 
proporcions nominals de tots els seus components, així com la data de 
subministrament. En el cas que es demana, s'ha d'indicar l'inici i el final de 
l'adormiment i / o la informació detallada dels additius incorporats i els seus efectes. 
 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. Si es 
subministra en sacs s'emmagatzemarà en un lloc sec, protegit de la intempèrie i 
sense contacte directe amb el terra. 
 
 2.4.4  Aditius per beurades, morters i formigons. 
 
La Direcció d'Obra podrà autoritzar l'ús de tot tipus de productes d'addició. Els 
additius a utilitzar en la fabricació de lletades, morters i formigons s'ajustaran a les 
prescripcions de la instrucció EHE. La marca, qualitat i quantitat de productes a 
utilitzar seran aprovades per la Direcció d'Obra. 
 
Per als formigons armats o pretensats no es podrà utilitzar com a additiu el clorur 
càlcic, ni en general clorurs, sulfurs o sulfits o altres components químics que puguin 
afavorir la corrosió de les armadures. 
 
Qualsevol additiu s'haurà de presentar en forma líquida i la incorporació al formigó 
es farà de forma automàtica. 
 
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions 
que les fórmules de treball a utilitzar per justificar que la substància agregada 
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produeix l'efecte desitjat sense pertorbar les característiques del formigó ni resultar 
perjudicial per a les armadures. 
 
  - Els acceleradors o retardadors d'adormiment únicament s'utilitzaran quan 
les condicions especials de l'obra així ho aconsellin i únicament en la quantitat 
necessària per obtenir l'efecte desitjat. 
   - Els plastificants s'utilitzaran preferentment en formigons armats i formigons 
submergits. 
   - Els productes de curat hauran d'aconseguir una pel.lícula contínua sobre la 
superfície del formigó que impedeixi l'evaporació de l'aigua i mantingui la 
humitat almenys durant set (7)dies. No reaccionaran perjudicialment amb el 
formigó i seran de color clar, preferentment blanc. 
 
 2.4.5  Morters sense retracció. 
 
Es defineix en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material 
base no és un ciment Portland, o bé que sent aquest ciment el seu principal 
component, conté additius que li confereixen: 
 
- Alta resistència a curt termini 
- Retracció compensadaGran fluidez. 
 
Las características mínimas que deben cumplir Les característiques mínimes que han 
de complir aquests productes són:estos productos son: 
 
 
- Expansió a 28 dies ................................................... 0,05% 
- Resistència a compressió a 24 h. ........................... 200 kg/cm2 
- Resistència a compressió a 28 d. ........................... 450 kg/cm2 
- Mòdul d'elasticitat a 28 d ................................ 300.000 kg/cm2 
- Adherència al formigó a 28 d. .................................. 30 kg/cm2 
 
 
 2.4.6  Formigons 
 
És aplicable en la seva totalitat la Instrucció EHE. 
 
Amb anterioritat a l'ocupació de qualsevol tipus de formigó, el Contractista haurà de 
presentar a la Direcció d'Obra una proposta d'utilització dels diferents formigons que 
pretén utilitzar, amb indicació de la procedència del ciment, així com les 
granulometries, dosificació del conjunt i consistència en funció del seu mètode de 
posada en obra. 
 
El Contractista justificarà degudament la seva proposta en base als assajos previs 
realitzats, d'acord amb l'article 86 i 68 de la EHE. 
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Per a cada un dels formigons acceptats en principi per la Direcció d'Obra, el 
Contractista haurà de presentar-li un programa de realització dels assaigs 
característics del formigó prescrits en l'article 87 de l'EHE (llevat que el formigó sigui 
preparat segons EHE-i procedeixi de central que no pertanyi a les instal·lacions 
pròpies de l'obra), amb l'antelació deguda per tal que la Direcció d'Obra pugui 
assistir, si ho creu oportú, a l'execució dels assaigs. Prèviament a l'acceptació 
definitiva dels formigons proposats, el Contractista presentarà un expedient complet 
amb els resultats obtinguts en els assaigs característics, els quals hauran de garantir 
documentalment que la resistència característica real del formigó que es va a posar 
en obra no és inferior al de projecte . 
 
En la composició del formigó armat s'ha de complir que l'ió clorur aportat pels 
components no excedir el 0,4% del pes del ciment. 






Control Empleo previsto 
HP-35/B/20/IIIa 35 Intens Llosa del tauler 
HA-30/B/20/IIIa 30 Intens Alçats de piles i Estreps 
HM-25/B/20/IIb 25    Intens Pilots i Enceps 
HM-20/B/20/IIb 20 Intens Anivellació i neteja 
 
El formigó tipus HM-15 no és estructural i per tant no està previst en la Instrucció 
EHE. En aquest Plec, però, s'utilitza el mateix tipus de nomenclatura que a la EHE. 
 
Les resistències que s'especifiquen en el quadre anterior són les mínimes exigibles 
als vint-i-vuit (28) dies en proveta cilíndrica de quinze (15) centímetres de diàmetre i 
trenta (30) centímetres d'alçada, segons l'assaig 23/02 de la Instrucció del Formigó 
Armat l'ITCC 
 
El contingut mínim de ciment i la màxima relació aigua / ciment serà el que 
especifica la taula 37.3.2.a de la Instrucció EHE. En particular per a formigons que 
hagin d'estar permanentment submergits es procurarà una dosificació que els 
confereixi una porositat mínima. 
 
La ductilitat del formigó s'ha de mesurar pel seient del con d'Abrams amb les 
toleràncies indicades en l'article 30.6 de l'EHE. 
 
A més de l'EHE i RC-97 tindrà present el següent: 
 
La Direcció de l'Obra establirà les dosificacions de ciment, àrids, aigua, i si s'escau 
d'additius, d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3 
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mitjançant els assaigs oportuns. Per a cada tipus de formigó hi tantes fórmules de 
treball com mètodes de posada en obra tingui intenció d'utilitzar el Contractista. 
 
Les toleràncies admeses en les dosificacions seran: 
 
- Per cada mida d'àrid ............................................. 2% 
- Per al ciment ........................................................ ± 15Kg 
- Per la relació aigua-ciment .................................. ± 0,02 
 
Els àrids, l'aigua i el ciment es dosificaran obligatòriament per pes per mitjans 
automàtics. Els instruments de mesura es comproven la freqüència necessària 
segons el parer de la Direcció d'Obra i mai més de cada quinze (15) dies. 
 
La instal·lació de formigonat haurà de ser capaç de realitzar una barreja regular i 
íntima dels components, proporcionant un formigó de color i consistència uniformes. 
 
Per als formigons es realitzaran els assaigs previs i característics del formigó amb 
els criteris establerts en la instrucció EHE. Els assaigs podran iniciar-se en la 
formigons ¬ a de laboratori, però per a l'aprovació definitiva de la fórmula de treball 
es realitzaran sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que 
s'utilitzarà en l'obra. 
 
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant 
és superior a la del Projecte. 
 
La Direcció d'Obra podrà imposar una grandària màxima d'àrid per a les diferents 
dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant ser tal que amb els mitjans de 
col·locació proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 
 
En la composició del formigó s'ha de complir que l'ió clorur aportat pels components 
no excedeixi dels límits següents: 
 
En obres de formigó armat <0,4% del pes del ciment 
En obres de formigó pretensat <0,2% del pes del ciment 
 
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificant, etc. que 
s'utilitzin hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra. 
 
El Contractista mantindrà en els talls d'obra un superfluidificant, que prèviament 
haurà estat assajat, per barrejar amb el formigó, en el cas que s'excedeixi la 
tolerància al seient del con d'Abrams per defecte. La Direcció d'Obra podrà rebutjar 
el camió que vingui amb aquest defecte de seient o bé podrà obligar al Contractista a 
utilitzar el superfluidificant sense dret a percebre cap abonament. 
 
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la Direcció d'Obra de la 
dosificació, mètode de transport i posada en obra. 
 
Plec de Condicions Tècniques Particulars Projecte Constructiu de Pont sobre la riera de la Bisbal 




Página 42 de 140
 
Assaigs de control. - D'acord amb el que prescriu la instrucció EHE els assaigs de 
control de formigons es realitzaran en els següents nivells: 
 
- Per a les obres d'enginyeria de petita importància es durà a terme un control 
de nivell reduït. 
- Per a la resta d'obres s'establirà un control estadístic del formigó. 
 
La Direcció d'Obra, d'acord amb el Contractista, indicarà un laboratori oficial on es 
trencaran les provetes que hauran estat preses pel contractista. Les provetes es 
transportaran al laboratori abans dels set (7) dies de la seva confecció. Totes les 
despeses produïts per l'elaboració, transport, trencament, etc., Seran per compte del 
Contractista. 
 
La quantitat mínima de provetes a modelar per cada sèrie serà de sis (6) i es 
trencaran dos (2) als set dies, i tres (3) als vint-i-vuit dies (28) i una (1) als seixanta 
dies (60). 
  
La resistència mitjana esperable als vint-i-vuit dies és la mitjana obtinguda als set 
dividida per 0,65. Si la resistència esperable és menor que la de projecte la Direcció 
d'Obra podrà ordenar la suspensió del formigonat del tall a què corresponen les 
provetes. 
 
La determinació de la consistència del formigó s'ha de fer segons UNE 7103 amb la 
freqüència més intensa de les següents: 
 
- Quatre (4) vegades al dia, una d'elles en la primera barreja de cada dia. 
- Un cop cada vint (20) metres cúbics o fracció. 
 
Es comprovarà la relació aigua / ciment amb la freqüència d'una vegada cada vint 
metres cúbics (20m3) o fracció. 
 
Quan les classes d'exposició ambiental siguin III o IV, o quan l'ambient presenti 
qualsevol classe específica d'exposició, s'han de fer assaigs de comprovació 
d'impermeabilitat del formigó, segons la UNE 83309:90 EX. 
 
Si es pretén utilitzar formigó preparat, el Contractista haurà d'aportar amb antelació 
suficient al Director d'Obra i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 
 
- Planta preparadora: Propietari o raó social (nom i cognoms, adreça postal, 
número de telèfon). 
 
- Composició de la planta: Apilament d'àrids (nombre i capacitat de cada un); 
tremuges de predosificació; sistema de dosificació i exactitud d'aquest; 
dispositius de càrrega; mescladora (marca del fabricant i model, tipus, 
capacitat de pastat, temps de pastat, producció horària, comandament i 
control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i 
forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 
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- Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen 
habitualment en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 
 
- Identificació dels àrids: Procedència i assajos d'identificació. 
 
- Identificació del ciment: Procedència i assajos de recepció. 
 
- Dosificacions a utilitzar en cada tipus de formigó: Pesos de cada fracció 
d'àrids, ciment, aigua i additius per metre cúbic, granulometries sense i amb 
ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 
 
El subministrament del formigó es farà per mitjà de camions formigonera. El 
subministrador lliurarà amb cada càrrega un full en què constaran, com a mínim, les 
dades següents: 
 
- Nom i direcció de la central de formigonat. 
- Número de sèrie del full de subministrament. 
- Data de lliurament. 
- Resistència característica especificada del formigó. 
- Contingut màxim i mínim de ciment per m3 (formigons designats per 
resistència) 
- Contingut de ciment per m3 (formigons designats per dosificació). 
- Tipus, classe, categoria i marca del ciment. 
- Mida màxima de l'àrid. 
- Consistència i relació màxima aigua / ciment. 
- Tipus d'additius segons UNE 83-200, si n'hi ha. 
- Procedència i quantitat de cendres volants, si n'hi ha. 
- Designació específica del lloc on es subministra. 
- Hora en què s'ha carregat el camió 
- Hora límit d'ús del formigó. 
 
La planta acceptada ha de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves 
instal·lacions hi ha la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 
 
2.5  ENCOFRATS 
 
Es defineix com a encofrat l'element destinat al modelatge "in situ" de formigons. Pot 
ser recuperable o perdut, entenent-se per això últim el que queda embegut dins del 
formigó en el parament exterior contra el terreny o farciment. 
Els encofrats seran, metàl·lics o d'un altre material que reuneixi anàlogues 
condicions d'eficàcia i han de complir les disposicions que figuren en l'article 65 º de 
la Instrucció de 
Formigó Estructural. 
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Tipus d'encofrat i característiques, 
 
El encofrat pot ser de fusta o metàl.lic segons el material que s'utilitzi. D'altra banda 
l'encofrat pot ser fix o lliscant. 
 
2.5.1  De fusta, 
 
Control de qualitat 
 
Els encofrats a utilitzar en les diferents parts de l'obra hauran de comptar amb 
l'autorització escrita de la Direcció d'Obra. 
S'han d'utilitzar fustes sòlides de qualitat SC7 segons British Standard 5268 
(Structural Use of Timber). 
Les fustes noves estructurals procediran de frondoses; podran ser utilitzades les 
fustes actualment existents sempre que la seva qualitat i escairada siguin iguals o 
superiors a les indicades en aquest projecte i sigui autoritzat el seu ús per la Direcció 
Tècnica. 
Les fustes utilitzades han de tenir una qualitat igual o superior a la classe tensional 
SC7 segons British Standard 5268, complint o superant totes les característiques 
especificades en aquesta norma sent les principals: 
 
Flexió paral·lela al gra                   15,0 N/mm2 
Tracció paral·lela al gra                 9,0 N/mm2 
Compressió paral·lela al gra          14,5 N/mm2 
Compressió perpendicular al gra   3,3 N/mm2 
Tallant paral·lel al gra                    1,75 N/mm2 
Mòdul elàstic mínim                    13.600 N/mm2 
Densitat aproximada                     960 kg/m3 
 
El grau d'humitat de la fusta estarà comprès entre el 20 i el 25%. 
La fusta serà protegida mitjançant aplicació d'una sal hidrosoluble amb les dosis 
adequades de 
coure, fluor i crom mitjançant impregnació a pressió en autoclau. 
Les estructures de fusta s'han de sotmetre als assajos especificats a la BS 5268 
secció vuit 
(Testing) sent les condicions d'acceptació i rebuig les indicades en aquesta. 
Els elements estructurals han de tenir garantia de qualitat de laboratori homologat 
que 
garanteixin la classe tensional especificada. En tot cas es realitzaran assaigs de 
cada un dels 
lots per comprovar les seves característiques mecàniques i geomètriques. 
 
2.5.1.a  Característiques de la fusta d’obra 
 
La fusta per apuntalaments, estintolaments, cintres, bastides, encofrats i altres 
mitjans auxiliars ha de complir les condicions següents: 
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− Procedir de troncs sans fora a aquell temps.Haver estat dessecada al aire, 
protegida del sol i de la pluja, durant no menys de dos (2) anys. 
− No presentar cap signe de putrefacció, atronaduras, corcs o atac de fongs. 
 
Estar exempta d'esquerdes, lupia i berrugues, taques o qualsevol altre defecte que 
perjudiqui la seva solidesa i resistència. En particular, ha de contenir el menor 
nombre possible de nusos, els quals, en tot cas, tindran un gruix inferior a la setena 
part (1 / 7) de la menor dimensió de la peça. 
− Tenir les seves fibres rectes i no revirades o entrellaçades, i paral·leles a la major 
dimensió de la peça. 
− Presentar anells anuals d'aproximadament regularitat. 
− Donar so clar per percussió. 
 
2.5.1.b  Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions de la fusta seran, en cada cas, les adequades per garantir la 
seva resistència i cobrir el possible risc d'accidents. 
La fusta de construcció escairada serà fusta acabada a serra, d'arestes vives i 
plenes. No es permetrà en cap cas l'ús de fusta sense ‘pelar’. 
 2.5.2  Cindris 
Es defineixen com cindris les estructures provisionals que sostenen un element 
mentre s'està executant, fins que arriba resistència pròpia suficient. 
Llevat prescripció en contra, les cintres poden ser de fusta o de tub metàl.lic i han de 
ser capaços de resistir el pes total propi i el de l'element complet sustentat, així com 
altres sobrecàrregues accidentals que poden actuar sobre elles. 
 
 2.6  ACERS 
 
  2.6.1  Armadures passives 
 
Tots els acers per a armadures han de complir el que estableix l'article 31 de la EHE. 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus "soldable" B 500 S o malles 
electrosoldades tipus B 500 T que s'especifica. Els diàmetres, les formes, les 
dimensions i els tipus han de ser els que s'indiquen en els plànols o en la resta de 
documents del projecte. Es comprovarà la qualitat segons el que especifica l'article 
90 de la instrucció EHE. 
 
Per al acer que s'hagi d'utilitzar en els formigons armats o pretensats el nivell de 
control de qualitat es considera normal, segons l'article 90 de la Instrucció EHE. 
No s'acceptarà cap partida que no vagi acompanyada del certificat de garantia del 
fabricant, signat per persona física, tal com estableixen els articles 31/05 i 90.1 de 
l'EHE. A petició de la Direcció d'Obra el fabricant ha de facilitar una còpia dels 
resultats dels assaigs de control de producció corresponents a la partida 
subministrada. 
Plec de Condicions Tècniques Particulars Projecte Constructiu de Pont sobre la riera de la Bisbal 




Página 46 de 140
 
 




Es defineixen com armadures actives, les que estan formades per tendons (filferros 
o cordons) d'acer d'alta resistència, mitjançant els quals s'introdueix l'esforç de tesat, 
i compleixen l'especificat en el Plec PG-3 i la Instrucció EHE. 
 
L’armadura activa ha d’estar formada per cordons de sis (6) filferros de diàmetre 
igual, trenats conjuntament en forma helicoïdal al voltant d’un filferro central. 
 
El pas de rosca, definit com la distància entre dos punts homòlegs consecutius d’un 
mateix filferro, mesurada paral·lelament a l'eix del cordó, ha d’estar comprès entre 
dotze (12) i setze (16) vegades el diàmetre nominal del cordó. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
• Subministrament de les armadures 
• Col·locació i fixació de les beines 
• Col·locació dels ancoratges 
• enfilat de les armadures 
• tesat de les armadures 
• Ancoratge de les armadures 




Les armadures s'ajustaran a la designació i característiques mecàniques indicades 
en els plànols del Projecte. Quant a la relaxació de l'acer a les 1.000 hores, en les 
condicions especificades per la EHE, no superarà el 2% per als filferros i cordons, 
sota garantia certificada pel fabricant. 
 
El subministrament i emmagatzematge es podrà realitzar en rotllos de diàmetre 
superior a sis-cents (600) mm. 
 
El Contractista haurà de presentar per a cada partida rebuda en obra, el certificat del 
fabricant que garanteix les característiques del material. 
 
En el moment de col·locar-se l'obra, les armadures han d'estar netes, sense greix, 
oli, pols, pintura, terra o qualsevol altra matèria perjudicial per a la seva conservació i 
adherència. No ha de presentar indicis de corrosió, defectes superficials aparents, 
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Les característiques mecàniques que s’han de garantir són les següents: 
 
  - Acer per a pretesat en llinda: 
    Torons de 0,5" (cinc dècimes de polzada). 
 
    . Tensió de ruptura ...................................................................... 19.000 Kg/cm². 
    . Tensió elàstica  .......................................................................... 17.000 KG/cm². 
    . Secció  ................................................................................................. 100 mm². 
    . Mòdul d’elasticitat  .................................................................... 19.000 Kg/mm². 
    . Càrrega de ruptura nominal  ............................................................. 19.000 Kg. 
    . Allargament mínim en ruptura  ................................................................... 6 %. 
 
    Torons de 0,6" (sis dècimes de polzada). 
 
    . Tensió de ruptura  ..................................................................... 19.000 Kg/cm². 
    . Tensió elàstica  .......................................................................... 17.000 Kg/cm². 
    . Secció  ................................................................................................. 150 mm². 
    . Mòdul d' elasticitat  ................................................................... 19.000 Kg/mm². 
    . Càrrega de ruptura nominal  ............................................................. 28.500 Kg. 
    . Allargament mínim en ruptura  ................................................................... 6 %. 
  - Acers per a ancoratges en roca: 
    Torons de 0,6" (sis dècimes de polzada). 
 
    . Càrrega de ruptura nominal  .......................................................... 180 Kp/mm². 
    . Límit elàstic  ................................................................................... 160 Kp/mm². 
 
La relaxació al cap de mil hores, al 80 % de la càrrega de ruptura, ha de ser inferior 
al 2 %. 
 
Els assaigs s’han de fer segons el que prescriuen les normes UNE 7326 i UNE 7288. 
 
Les característiques i les toleràncies geomètriques i ponderables han de ser, per a 
cada mena de cordó, les que indica la norma UNE 36098. 
 
La presa de mostres, assaigs i contra-assaigs de recepció s’han de realitzar segons 
el que prescriu la norma UNE 36098. 
 
2.6.3 Ancoratges químics 
Definició 
 
Subministrament i col·locació d'ancoratge amb tac d'expansió d'acer, o tac químic, 
amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de 
formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la situació dels ancoratges 
- Execució dels buits 
- Neteja del buit 




El buit serà perpendicular a la superfície del parament. 
La profunditat de la perforació en el material de base pòrtland serà l'adequada en 
funció de les característiques geomètriques del tac utilitzat. 
Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cant del material de base 
seran suficients per garantir les característiques mecàniques de l'ancoratge, d'acord 
amb les indicacions del fabricant de l'ancoratge. 
El cargol s'estrenyerà mitjançant una clau dinamomètrica, amb un moment de valor 
especificat en el càlcul de l'ancoratge. 
 
TAC QUÍMIC: 
L'espàrrec s'introduirà en el buit la profunditat que indica el fabricant. 
Si el tac està sotmès a una càrrega dinàmica, es tindrà en compte la disminució de la 
càrrega de ruptura a causa de la fatiga del material. 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
¦                                                                           ¦      Diámetro anclaje         ¦ 
¦                                                                            10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm   ¦ 
¦------------------------------------- ---------------- --- ----- ¦-------    ¦-------    ¦---------  ¦ 
¦  Diámetre de la broca (mm)                               ¦   12      ¦   14      ¦   18      ¦ 
¦  Longitut anclatge (mm)                                     ¦ 130      ¦  160     ¦  19       ¦ 
¦  Profunditat mínima empotrament (mm)           ¦   90       ¦  110     ¦  125     ¦ 
¦  Gruix máxim element a fixar (mm)                   ¦   21      ¦   28      ¦   38       ¦ 
¦  Par de acollament máxim (Nm)                         ¦   35      ¦   60      ¦  12       ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
 




Es defineixen així els aparells de suport constituïts per capes alternatives de material 
elastomèric i acer, capaços d'absorbir les deformacions i girs imposats per 
l'estructura que suporten. 
 
Les seves formes i dimensions varien segons els esforços que han de transmetre, tal 
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- Material elastomèric 
 
El material elastomèric estarà constituït per cautxú clorat completament sintètic 
(Cloroprè, neoprè), les característiques han de complir les especificacions següents: 
 
- Dureza Shore a (ASTM D-676) .......... 60 ± 3 
- Resistencia mínima a tracción ........... 170 kg/cm2 
- Alargamiento en rotura. ...................... 350 % 
Les variacions màximes admissibles d'aquests valors per proveta envellida en estufa 
en setanta (70) hores ia cent (100 = graus centígrads) són les següents: 
 
- Canvi en duresa Shore a + 10% 
- Canvi en resistència a tracció 15% 
- Canvi en allargament 40% 
- Deformació romanent 35% 
El mòdul de deformació transversal no serà inferior a 110 quilograms per 
centímetre quadrat (110 kg/cm2). 
- Cèrcols d'acer 
Les plaques d'acer emprades en cèrcols tindran un límit elàstic mínim de dos 
mil quatre quilograms centímetre quadrat (2.400 kg/cm2) i una càrrega en 
trencament mínima de quatre 1200 quilograms per centímetre quadrat (4.200 
kg/cm2). 
La càrrega tangencial mínima capaç de resistir la unió al material elastomèric serà 
en servei de vuitanta quilograms per centímetre quadrat (80 kg/cm2), sent la 
deformació tangencial corresponent de set dècimes (0,7). 
 
 
2.8   MATERIALS PER DRENATGE 
 
2.8.1 Tubs de P.V.C autoportants Sanecor per drenatge 
 
2.8.1.a  Característiques generals. 
 
Els tubs de P.V.C. s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pur, obtinguda 
pel procés de suspensió i barreja posterior extensió. Es consideren els tipus 
següents: 
 
 - Tub de P.V.C autoportant 
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Seran del tipus llis segons DIN 9662 i UNE 53112 i es soldar segons les instruccions 
de les normes DIN 16.930. La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir 
fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
 
Estaran timbrats a les pressions normalitzades, d'acord amb el TPC 
 
Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN 
8062 i no seran atacables per rosegadors. Les juntes han de ser estanques segons 
els assaigs prescrits en la norma UNE 53.332 i, si són elastomèriques, a l'interior de 
l'embocadura hi haurà una junta de goma. Si són autoportants han de resistir les 
càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei. 
 
-Les característiques del P.V.C seran: 
 
 - Densitat                                                                  entre 1350 y 1460 kg/m3 
 - Temperatura de reblaniment VICAT                          ≥ 79º C 
 - Comportament enfront de la calor    < 5 % 
 - Allargament al trencament     ≥ 80 % 
 - Resistència a la tracció     ≥ 45 Mpa 
 
Les dimensions s'han de verificar d'acord amb la norma UNE 53.332. Cada tub ha de 
portar marcades, com a mínim cada tres metres (3m), de manera indeleble i ben 
visible les dades següents: 
 
- Designació comercial. 
- Sigles P.V.C.. 
- Diàmetre nominal en mm. 
- Gruix nominal en mm.  
 - Referència a la Norma  UNE 53332. 
 
2.8.2  Tubs Rib Loc serie RST-RSA per drenatge 
2.8.2.a  Característiques generals. 
 
La canonada RIB LOC Sèrie RST està dissenyada com canonada autoportant. Les 
canonades RIB LOC són de PVC rígid conformat helicoïdalment amb un perfil que 
presenta paret interior llisa i paret exterior amb rigiditzadors en forma de "T". La 
canonada va reforçada amb un perfil d'acer galvanitzat, que li dota d'una elevada 
rigidesa circumferencial a llarg termini. 
 
MATERIALS 
S'utilitza PVC no plastificat com a matèria primera. S'entén com PVC no plastificat, la 
resina de clorur de polivinil, tècnicament pur (menys de l'1% d'impureses). 
El perfil metàl.lic és d'acer del tipus DX 51 D amb massa de recobriment Z275 
especial per plegat i perfilat, segons Norma UNE-EN-10.142: 2001 
 
Plec de Condicions Tècniques Particulars Projecte Constructiu de Pont sobre la riera de la Bisbal 




Página 51 de 140
 
 
CERTIFICACIÓ DE QUALITAT 
 
RIB LOC, S.A. posseeix un Sistema d'Assegurament de Qualitat que compleix amb 
les exigències de les normes UNE EN ISO 9001: 2000. Certificat concedit per 
BUREAU VERITAS N º 6002711 CERTIFICATS DE MATÈRIA PRIMERA. Els 
nostres subministradors de PVC i acer posseeixen els corresponents certificats 
AENOR de Qualitat i de Medi Ambient. 
 
L'acer subministrat a RIB LOC ve acompanyat de Certificats de Qualitat amb els 
assajos i controls realitzats per lots. 
 
ASPECTE I COLOR 
Els tubs es presenten amb una paret interior llisa i una paret exterior nervada en 
forma de "T" en la qual s'encaixa el perfil metàl.lic d'acer galvanitzat. El PVC és de 




Característiques del PVC: 
Pes específic      1,35-1,46gr/dm3   UNE-EN ISO 1183-2: 
2005 
Coef. Dil.latació   lineal (6-8)*10E(-5)ºC(-1)   UNE 53126: 1979 
Resistència a tracció   >500 Kg/cm2   UNE-EN 1452: 2000 
Allargament a la rotura   >80%     UNE-EN 1452: 2000 
Pto. Reblaniment   VICAT>79ºC  UNE-EN ISO 306: 2005 
Absorció de l'aigua    <40%g/m2    UNE-EN 1452: 2000 
Opacitat    <0,2%    UNE-EN ISO 13468-1: 
1997 
Resistència l'abrasió 6,72%    DIN 19566 1-2 
 
CARACTERÍSTIQUES DE L'ACER: 
Límit elàstic    Re >140 N/mm2   UNE-EN-10142: 2001 
Resistència tracció    Rm>270N/mm2   UNE-EN-10142: 2001 




La resistència química del PVC és molt elevada, la qual cosa permet la utilització de 
tubs fabricats amb aquest material en una gran varietat d'aplicacions. 
Les canonades fabricades en PVC són resistents a la corrosió provocada per l'aigua 
en una àmplia gamma de valors de pH (3 - 9 per una temperatura de 20 ª C), 
incloent les aigües residuals, aigües pluvials, aigües de superfície i subterrànies. 
Si es pretén aplicar les canonades RIB LOC en aigües residuals contaminades 
químicament, com ara les resultants de desguassos industrials, s'ha de considerar Ia 
resistència química a altres productes. Per això podem facilitar un llistat de Ia 
resistència dels tubs a productes químics específics a petició del client. 
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COMPORTAMENT DAVANT DEL FOC 
 
La prova de propagació de flama de Laboratori UL 94V és acceptada 
internacionalment i els compostos de PVC assoleixen una classificació alta (94V.0). 
 
Les Normes Britàniques i Internacionals rellevants són BS 2782 Part 1 Mètode 140 
A: 1192 i el seu equivalent ISO, ISO 1210: 1192. Els compostos de PVC mostren 
una distància d'encesa inferior a 25 mm i una velocitat de propagació de la flama de 




Les característiques mecàniques, quant a rigidesa circumferencial es refereix, estan 
avalades pels corresponents informes oficials del Centre d'Estudis i Experimentació 
d'Obres Públiques (CEDEX) Rib Loc garanteix l'exposat en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions en el que no és 
admissible a llarg termini una fletxa superior al 5% del diàmetre nominal a causa de 
càrregues povalizants i un coeficient de seguretat al vinclament o col.lapse com a 
mínim 2. 
 
Rib Loc utilitza per aquesta comprovació el mètode de càlcul descrit segons la norma 
UNE 53.331 IN 
 
2.8.3  Tubos de P.V.C. perforados para drenaje 
 
 2.8.3.a  Definición 
 
Seran de cara interior llisa i exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" 
i normativa DIN 16.961 i 1187, UNE 53.331, ISO 9971 (CEE), BS 4962/82 i 
AS2439/1-81, amb perforacions per a la funció drenant i posada en obra amb 
material filtre de grava 20-40 mm. 
 
2.8.3.b  Materials 
 
S'utilitzarà P.V.C. rígid no plastificat com a matèria primera en la fabricació. 
 
S'entén com P.V.C. no plastificat, la resina de clorur de vinil no plastificat, 
tècnicament pur (menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de 
plastificants. Podrà contenir altres components com ara estabilitzadors, lubricants i 
modificadors de les propietats finals. 
 
Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el 
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Método de ensayo Observaciones 
Densitat De 1,35 a 1,46 
kg/dm3 
UNE 53020/1973  
Coeficient de 
dil·latació linial 
De 60 a 80 
millonésimas por ºC 
UNE 53126/1979  
Temperatura de 
reblaniment 




500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de 
les 5 probetes 
Allargament a rotura 80 % UNE 53112/1981 El valor menor de 
les 5 probetas 
Absorció d’aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  
Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  
 
2.8.3.c  Fabricació 
 
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat anteriorment, 
estant les vores de la banda conformats per ser grapats. Aquesta banda estarà 
perforada per tal de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda 
s'enrotllarà de forma helicoïdal, formant un tub del diàmetre que es desitgi, 
mitjançant una màquina especial que a més de fixar el diàmetre, efectua l'encaix de 
les vores de la banda i s'aplicarà sobre aquests un polimeritzat que actua com 
soldadura química. Aquest polimeritzat serà a base de dimetil-fornamida i 
tetrahidrofurano. 
 
En la seva configuració definitiva la canonada serà nervada exteriorment i llisa 
interiorment, assegurant un alt moment d'inèrcia. 
 
2.8.3.d  Juntes 
 
La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de PVC de les mateixes 
característiques exposades anteriorment. Aquesta unió s'ha de fer per simple 
endollat o connexió, procurant únicament que el fitting que ve col.locat en el tub 
estigui sempre del costat en què hi haurà la sortida de l'aigua. 
 
2.8.3.e  Reblert rasa 
 
El reblert es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb 
gruixuts sobre generatriu superiors i distàncies laterals en funció del diàmetre del 
tub. 
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2.8.4  Drens i material filtrant 
 
2.8.4.a  Drens subterranis 
 
Els materials han de complir el que sobre el particular s'especifica en el PG-3, 
especialment les capacitats d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de 
formigó com si es tracta de tubs drenants de PVC. 
 
2.8.4.b  Materials granulars en capes filtrants 
 
Els materials filtrants per farcits localitzats en rases, extradossats de obres de fàbrica 
o qualsevol altra zona on es prescrigui la seva utilització, seran àrids procedents de 
trituració i trituració de pedra de pedrera o grava natural o àrids artificials exempts 
d'argila, marga o altres matèries estranyes . 
 
La granulometria, plasticitat i qualitat han de complir les especificacions de l'article 
421.2 del PG-3. 
 
 2.8.5  Filtres de geotextil 
 
Seran capes de material plàstic, formades per filaments continus de polímer 
barrejats de forma multidimensional i consolidats per tiretes o punxonat (no teixit), 
sense addició de lligants químics, ni pressió i / o calor. 
 
2.8.5.a  Característiques mecàniques 
 
El paràmetre de l'energia de deformació absorbida pel geotèxtil abans de trencar per 
tracció 
e(KN/m) = Rt(kN/m) x εt 
sent: 
 
- Rt la resistencia a la rotura a tracció (kN/m),  i la direcció principal en que sigui 
mínima, 
- εt la deformació (allargament) unitari a la rotura a tracción (adimensional), 
determinats segons la Norma UNE EN ISO 10319,  serà 
e > 2,7 kN/m (per filtre) 
        e > 6,4 kN/m (per separació) 
A mes, 
 
- Rt > 9 kN/m (per filtre)  Rpd ≥ 30 mm 
- Rt > 16 kN/m (per separació) Rpd ≥ 20 mm 
 
sent Rpd la resistencia a la perforació dinàmica mitja a lassaig segons Norma UNE EN 
918. 
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La resistència a la ruptura per tracció del filtre en la direcció en que resulti máxima 
complirà 
 
Rt(∝, màxima) ≤ 1,5 x Rt(∝+ 90º) 
 
es a dir, no serà major de una i mitja la resistència a la ruptura per tracció aplicada en la 
direcció perpendicular a aquella. 
 
La tensió per a la qual es produeixi una deformació del vint per cent (20%) de 
l'allargament total en trencament ha de ser menor del vuitanta per cent (80%) de la 
tensió de ruptura. (Aquesta condició s'ha de complir tant en la direcció de resistència 
màxima com en la seva perpendicular). 
 
2.8.5.b  Característiques de retenció 
 
L'obertura eficaç de porus (O90,W) del geotèxtil determinada segons Norma EN ISO 
129 ha de complir les condicions següents: 
 
O90,W > 0,05 mm O90,W < 0,20 mm O90,W < d90 
si  d90 < 0,06 mm O90,W < 10 × d50 
y si  d90 ≥ 0,06 mm O90,W << 5 × (d10 × d60)1/2 
 
sent dx l'obertura del tamís pel qual passa el x% en pes del sòl a protegir. 
2.8.5.c  Característiques hidràuliques 
 
La permeabilitat del geotèxtil en direcció perpendicular al seu pla (designada com 
Kg) determinada segons Norma EN ISO 11.058 i la permeabilitat del sòl (Ks), han de 
guardar la relació kg> 100 x Ks 
 
2.8.6  Pous de registre 
 
Seran de formigó prefabricat segons Plànols. S'assegurarà l'estanquitat total tant del 
pou com del conjunt que forma amb els tubs al qual desguassen. 
 
La forma serà la dels Plans o la que autoritzi l'Enginyer Director de les Obres. 
 
Els entroncaments del col i de les clavegueres es prepararan també per garantir la 
impermeabilitat 
 
2.8.7  Marc i tapa per pous 
 
Les tapes a instal lar en els pous seran de fosa dúctil de classe D400, preparades 
per suportar trànsit pesat i càrregues puntuals de 40 tones. 
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Les tapes s'adaptaran al marc en tota la superfície de la corona circular de suport 
entre la tapa i el marc. La folgança lateral entre la tapa i el marc no passarà de dos 
mil·límetres (2 mm) impedint qualsevol moviment lateral. 
 
Tota la fosa serà de les dimensions indicades als plànols. 
 
Cada tapa i el seu marc disposarà d'elements de subjecció, mitjançant tres (3) 
cargols, per evitar el seu desplaçament pel trànsit, però permetran la seva retirada 
per al fàcil accés a l'estructura. 
 
Totes les foses estaran rigorosament netes. 
 
Els marcs, tapes i reixes portaran marcats de manera indeleble, les dades següents: 
 
- El nom o sigles del fabricant. 
- Referència, marca o segell de qualitat, si el té 
- Càrrega capaç de suportar 
 
 
2.8.8  Esglaons per pous de registre 
 
Els esglaons per als pous de registre seran d'acer galvanitzat. 
 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cadascuna de les seves 
extremitats, per facilitar l'ancoratge. 
 
Totes les seccions de l'esglaó han d'estar contingudes en el mateix pla. 
 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. El 
recobriment ha d'estar ben enganxat. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, 
exfoliacions, etc. 
 
El contorn de l'esglaó tindrà un diàmetre mínim de vint mm (20 mm), i l'acer tindrà 
una resistència de trencament per tracció entre tres-cents trenta-480 Newton per 
mil·límetre quadrat (330-480 N/mm2), un límit elàstic mínim de 215 Newton per 
mil·límetre quadrat (215 N/mm2) i un allargament fins al trencament mínima del vint-
i-tres per cent (23%). 
 
El galvanitzat de protecció tindrà un gruix de vuitanta-cinc micres (85 μm), i el metall 
dipositat tindrà una densitat mínima de 6,4 kg/dm3, amb una puresa superior al 
98,5%, sense presentar cap despreniment. 
 
Les dimensions reals no variaran de les marcades en els plànols del projecte en més 
o en menys de dos mil·límetres (±2 mm) , el diàmetre de la barra, en menys del cinc 
per cent del seu valor (-5%), i el encorbament serà inferior a un mil·límetre (±1 mm). 
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2.9  MATERIALS PER SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
2.9.1  Marques vials 
 
Les marques vials compliran amb el que estableix la Norma 8.2 .- IC "Marques vials", 
aprovada per O.M. de 16 de juliol de 1987 i la Norma 8.3-IC: "Marques vials". 
 
També compliran el que especifiquen els articles 278 i 289 del PG-3, i a més les 
prescripcions tècniques obligatòries  que s'indiquen a continuació: 
 
a) El valor del coeficient W1 a què es refereix l'article 278.5.3 del PG-3, no serà 
inferior a set (7). També, cap dels assaigs del grup b) de l'article 278.5.1.2, no 
podran obtenir una qualificació nul. 
b) El valor inicial de la retroreflexió, mesura entre 48 i 96 hores després de l'aplicació 
de la pintura, serà com a mínim de tres-centes (300) milicandelas per lux i metre 
quadrat. 
 
c) El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l'aplicació serà com a mínim de cent 
seixanta (160) milicandelas per lux i metre quadrat. 
 
d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l'aplicació, 
no serà superior al trenta per cent (30%) en les línies de l'eix o de separació de 
carrils, ni al vint per cent (20% ) en les línies de la vora de la calçada. 
 
e) Si els resultats dels assaigs, realitzats d'acord amb el que disposa l'Ordre Circular 
n º 292/86 T., no complisquen els requisits dels Plecs de Prescripcions Tècniques 
tant generals com particulars, les corresponents partides de materials seran 
rebutjades i no es podran aplicar. En el cas que el Contractista hagués procedit a 
pintar marques vials amb aquests materials, haurà de tornar a realitzar l'aplicació pel 
seu compte, en la data i termini que fixi el Director d'Obra. 
 
Abans d'iniciar l'aplicació de marques vials o el seu repintat caldrà que els materials 
a utilitzar - pintura blanca i microesferes de vidre, siguin assajats per Laboratoris 
Oficials del Ministeri de Foment, per determinar si compleixen les especificacions 
vigents, articles 278 i 289 respectivament, del PG-3. 
 
És molt important per a la comprovació dels materials la correcta presa de mostres, 
que s'ha de fer amb els següents criteris: 
 
a) De qualsevol obra de marques vials, sigui gran o petita, s'enviarà als Laboratoris 
Oficials, per a la seva identificació, un envàs de pintura original (normalment de 25 o 
30 Kg) i un sac de microesferes de vidre (normalment de 25 kg ), i es deixarà com a 
mínim un altre de cada material, sota la custòdia del Director d'Obra, per a poder 
realitzar assaigs de contrast en cas de dubte. 
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b) En les obres on s'utilitzin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, es 
realitzarà un mostreig inicial aleatori, a raó d'un pot de pintura i un sac de 
microesferes de vidre per cada cent quilograms (100 kg) de material, enviant 
després un pot i un sac triats a l'atzar entre els anteriorment mostrejats, i reservant la 
resta de la mostra fins l'arribada dels resultats de l'assaig. Un cop confirmada la 
idoneïtat dels materials, els pots de pintura i sacs de microesferes de vidre escollits 
com a mostra principal es podran retornar al Contractista per a 
la seva utilització. 
 
c) Els laboratoris oficials realitzaran, com més aviat millor, els assajos complets 
indicats en els articles 278 i 289 del PG-3, enviant els resultats al Director d'Obra el 
més ràpidament possible (fax, telegrama, etc.), indicant si es compleixen totes les 
prescripcions o si es necessari enviar una nova mostra per fer assaigs de contrast, 
davant l'incompliment d'alguna d'elles. 
 
Un cop rebuda la confirmació que els materials enviats a assajar compleixen les 
especificacions, el Director d'Obra podrà autoritzar l'inici de les obres. 
 
d) Durant l'execució de les marques vials, personal responsable davant el Director 
d'Obra procedirà a prendre mostres de pintura directament de la pistola de la 
màquina, a raó de dos pots de dos quilograms (2Kg) per lot d'acceptació, un dels 
quals enviarà al Laboratori Central d'Estructures i Materials perquè realitzin assaigs 
d'identificació, reservant l'altre fins a l'arribada dels resultats, per a assajos de 
contrast. 
 
e) Igualment es procedirà a la presa de mostres de pintura i microesferes de vidre 
aplicades sobre el paviment, mitjançant la col·locació d'unes xapes metàl·liques, de 
30 x 15 cm. i un gruix d'1 a 2 mm., sobre la superfície al llarg de la línia per on ha de 
passar la maquinària i en sentit transversal a l'esmentada línia. Aquestes xapes han 
d'estar netes i seques i, un cop s'hagi dipositat la pintura i les microesferes, es 
deixaran assecar durant mitja hora abans de recollir amb cura i deixar-les en un 
paquet per enviar-les al Laboratori Central d'Estructures i Materials, que comprovarà 
els rendiments aplicats. 
 
f) El nombre aconsellable de xapes per controlar cada lot d'acceptació serà de deu a 
dotze (10 a 12), espaiades trenta o quaranta metres (30 o 40 m). Les xapes es 
hauran de marcar amb la 
indicació de l'obra, lot, punt quilomètric i vial corresponents. 
 
g) A part de les confirmacions enviades al Director d'Obra, si els materials assajats 
compleixen les especificacions, el Laboratori Central d'Estructures i Materials 
redactarà un informe per cada mostra de pintura identificada on, a més dels valors 
individuals de cada 
assaig, figurarà el coeficient de Valoració W1 a què es refereix l'article 278.5.3 del 
PG-3. 
 
h) També el Director d'Obra rebrà els informes corresponents a les microesferes de 
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vidre, assajos d'identificació de pintures preses directament de la màquina i de les 
xapes recollides 
durant l'execució de la marca viària. 
 
i) El grau de deteriorament s'avaluarà mitjançant inspeccions visuals periòdiques als 
tres, sis i dotze (3, 6 i 12) mesos de l'aplicació, realitzant, quan sigui notable, 
fotografies que es comparin amb el patró fotogràfic homologat per l'Àrea de 
Tecnologia de la Direcció General de Carreteres. 
 
j) La intensitat reflexiva s'haurà de mesurar entre les 48 i 96 hores de l'aplicació de la 
marca viària, i als 3, 6 i 12 mesos, mitjançant un retroreflectómetro digital. 
 
2.9.2  Senyalització vertical 
 
2.9.2.a  Aspectes generals 
 
Complirà el que especifica l'article 701 del PG-3. El encastament dels pals metàl·lics 
es realitzarà amb formigó del tipus HM-20. Els cartells, pòrtics, banderoles i elements 
de sustentació hauran de ser capaços de suportar en condicions adequades de 
seguretat una pressió de vent de dos-cents (200) Kg / m2. 
 
2.9.2.b  Plaques 
 
Les plaques que s'utilitzin en senyals seran de xapa blanca d'acer dolç de primera 
fusió, de divuit dècimes de mil·límetre (1,8 mm) de gruix. En el gruix s'admetrà una 
tolerància de dues dècimes de mil·límetre (0,2 mm). 
 
També es podran utilitzar altres materials que tinguin, almenys, les mateixes 
qualitats que la xapa d'acer en aspecte, durada i resistència a l'acció dels agents 
externs. Aquests materials hauran de ser autoritzats expressament per la Direcció 
d'Obra. 
 
2.9.2.c  Elements de sustentació i ancoratge 
 
Els elements de sustentació i ancoratge dels senyals seran d'acer galvanitzat 
 
També es podran utilitzar altres materials que tinguin, almenys, les mateixes 
qualitats que l'acer en aspecte, durada i resistència a l'acció d'agents externs. 
Aquests materials hauran de ser autoritzats expressament per la Direcció d'Obra. 
 
2.9.2.d  Elements reflectants per senyals 
 
Tots els materials que s'hagin d'utilitzar per fer reflexives els senyals han de ser 
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2.9.3  Barrera de seguretat semirígida. 
 
2.9.3.a  Característiques del perfil de doble ona i dels elements accessoris. 
 
La tanca de seguretat haurà de complir les normes UNE 135-112, UNE 135-121 i 
UNE 135-122. 
 
a) Perfil de doble ona. 
El perfil de la tanca i el fleix seran d'acer laminat en calent de característiques 
fixades a la UNE 36.093 per al grau AP-11. 
 
El gruix nominal serà de tres mil·límetres (3 mm). 
 
El perfil de doble ona es fabricarà d'acord amb les dimensions i les toleràncies 
indicades en el pla. El desenvolupament del perfil serà de 473 mm (473 mm), amb 
una tolerància de més sis mm o menys tres mil·límetres (± 6 / 3 mm). 
 
Per la tanca recta de perfil conformat en fred amb una longitud útil de 4 m, les 
dimensions, toleràncies i disposició dels orificis es recullen en el pla. Ocasionalment, 
es podrà suprimir el forat de fixació central. 
 
La tanca recta desmuntable, serà de les mateixes característiques que la definida en 
l'apartat anterior, excepte en els orificis definits en el pla. 
 
La tanca corbada serà de les mateixes característiques que les definides per la tanca 
recta, sotmesa a un corbat de radi variable, per corbes de radi menor de vint-metres 
(22 m). 
 
La tanca de perfil de doble ona estarà protegida contra la corrosió mitjançant el 
procediment de galvanitzat en calent, d'acord amb les normes UNE 37-501 i UNE 
37-508. 
 
La qualitat del cinc serà d'acord amb la Norma UNE 37-301. 
 
El gruix i la massa mínims del recobriment serà el definit per la Norma UNE 37-508 
per acers de gruix comprès entre 3 mm i 6 mm, corresponent els valors mitjans de 
setanta micres (70 μ m) i cinc-cents grams per metre quadrat (500 g / m²) de gruix i 
massa del recobriment respectivament. Aquests valors es recullen a la O.C. 317/91 
T i P. 
 
b) Elements accessoris de les tanques de seguretat. 
 
S'entén per elements accessoris tots aquells que es necessitin per a la instal·lació de 
tanques, així com per assegurar el seu correcte funcionament. 
 
L'acer per a la fabricació de separadors i d'elements finals de tanca, construïts a 
partir de xapa o fleix, serà de les característiques fixades en la Norma UNE 36.093 
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per al grau AP.11. 
 
L'acer per a la fabricació de pals i altres accessoris serà de grau AP.11 definit a la 
UNE 36.570 per perfils oberts conformats en fred. 
 
 
En elements d'unir (cargols) no definits per cap norma s'utilitzaran acers de 
característiques similars als tipus normalitzats. Per la unió del separador al pal 
s'utilitzaran cargols de qualitat mínima de 5.6. Per a la unió de tanques al pal o al 
separador s'utilitzaran cargols i volanderes de qualitat mínima 4.6 i femelles similars 
a les DIN 555. 
 
Les dimensions i toleràncies de la fabricació dels separadors estaran d'acord amb 
les definides en els plànols. 
 
Per als pals es poden utilitzar perfils en C i UPN. 
 
Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el 
procediment de galvanitzat en calent, d'acord amb la UNE 37.507 en els casos dels 
cargols i dels elements de fixació, i d'acord amb la UNE 37.501 i 37.508 en el cas de 




El control del gruix de la tanca es realitzarà a través del seu pes mitjançant un 
control estadístic per variables d'acord amb la norma UNE 66-030 (ISO 3951), per la 
qual es pesaran individualment les tanques de la mostra corresponent a cada lot. No 
es consideren conformes les partides en què l'estimació del gruix a partir de la 
mostra, suposi que més del deu per cent (10%) de les tanques tinguin un gruix 
inferior a dos coma noranta mm (2,90 mm). 
 
Per al control del recobriment es realitzaran els assajos d'aspecte superficial, 
adherència, massa i espessor mitjans del recobriment d'acord amb les normes UNE 
37-501 i UNE 37-508. 
 
El control de les dimensions de la tanca es realitzarà sobre aquesta abans de ser 
galvanitzada. No obstant això, l'altura del perfil i la longitud total de la tanca, es podrà 
comprovar una vegada estigui galvanitzada. 
 
A efectes del sistema de control, s'ha de prendre com pes teòric el d'una tanca de 
2,90 mm de gruix i desenvolupament del perfil de 473 mm descomptant orificis i 
incloent el galvanitzat. El pes mínim de la tanca serà de quaranta-vuit coma u 
quilograms (48,1 kg). 
 
d) Identificació del fabricant. 
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El fabricant ha de marcar totes les tanques i els elements elaborats segons les 
especificacions de la norma. Els cargols portaran les marques, d'acord amb les 
seves normes particulars. 
 
En totes les marques ha de figurar la identificació del fabricant. 
 
 
2.10  MATERIALS DIVERSOS 
 
2.10.1  Conductes de polietilè 
 
Els conductes de polietilè seran d'alta densitat, si bé en les conduccions destinades 
a reg s'acceptaran els de baixa densitat. En tots els casos presentaran els diàmetres 
interior i exterior requerits. Disposaran de doble capa, i la exterior corrugada i la 
interior llisa. 
 
La paret externa dels tubs ha d'estar fabricada de polietilè d'alta densitat, mentre que 
la interior podrà ser d'alta o baixa densitat (aquest últim en el cas de subministrar en 
rotlle). 
S'han de fabricar per coextrusió de material plàstic, havent de presentar un aspecte 
homogeni, lliure d'irregularitats, grumolls sense fondre, nòduls o taques. La paret 
interna presentarà una ovalització màxima del 3% del diàmetre nominal extern. 
 
 2.10.2  Juntes de dilatació i de retracció 
 
Les juntes de retracció que s'introdueixen en els paviments de formigó es segellaran 
amb materials que compliran el que especifica l'article 550 del PG-3. Així mateix, les 
juntes de dilatació dels paviments de formigó compliran l'especificat en el mateix 
article. 
 
2.10.3  Vorades i guals prefabricats de formigó i rigola 
 
Tant els materials com l'execució han de complir l'estipulat referent a això en les 
normatives vigents. 
 
En les obres objecte d'aquest Projecte s'ha d'utilitzar exclusivament vorades 
prefabricats de formigó tipus BR-1 i remuntadors americans. La rigola a emprar serà 
blanca de 8 cm de gruix. 
 
La forma i dimensions de les vorades, guals i rigola a emprar seran les assenyalades 
en els plànols, amb una tolerància del dos per cent (2%), en més o en menys. 
 
La procedència de les vorades i guals haurà de ser d'un fabricant acceptat per 
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l'Administració contractant, i per la Direcció de l'Obra. El contractista ha de sotmetre 
a l'aprovació de la Direcció d'Obra la marca i model de la vorada i gual a utilitzar. 
 
2.10.4  Paviment de panot gris 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, àrids i eventualment amb colorants, per a la 
pavimentació de voreres. S'han considerat les següents peces: 
 
- Lloseta de formigó gris per voreres 
 
2.10.4.a  Característiques generals 
 
La peça tindrà un color i una textura uniformes en tota la superfície. L'angle i les 
arestes de la cara plana han de ser rectes. 
 
No tindrà esquerdes, desportilladas ni altres defectes. 
 
La forma d'expressió de les mesures sempre serà: Longitud x amplada x gruix. 
 
Gruix de la capa fina:> 6 mm 
Absorció d'aigua (UNE 127-002): <7,5% 
Tensió de trencament a flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
- Cara a tracció:> 5 N/mm2 
- Dors a tracció:> 4 N/mm2 
Geladicitat (UNE 127-004): Absència de senyals de trencament o deteriorament 
 
Toleràncies: 
- Dimensions: ± 0,5% de les dimensions nominals 
- Espessor mig de 40 mm amb variació de + 2 mm 
- Ángulos, variació sobre un arc de 20 cm de radi: ± 0,4 mm 
- Rectitud d'arestes: ± 0,2% 
- Planitud: ± 0,2% de la diagonal 
 
2.10.4.b  Condicions de suministre i emmagatzematge 
 
Es subministraran empaquetades en palets i s'emmagatzemaran en llocs protegits a 
impactes. 
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CAPITOL 3  DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
 
3.1  TREBALLS GENERALS 
 
3.1.1  Replanteigs 
 
Abans de començar les obres, la Direcció de l'Obra, juntament amb el Contractista, 
procedirà a la Comprovació del Replanteig. Del resultat d'aquest s'aixecarà acta que 
subscriuran la Direcció d'Obra i el Contractista. 
 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig 
que siguin necessaris per a l'execució de les obres, així com la presa de dades i 
perfils a efectes del mesurament, la custòdia, manteniment i reposició dels senyals 
establertes seran realitzades per compte i risc del Contractista. 
 
El Director d'Obra comprovarà el replanteig executat pel Contractista i aquest no 
podrà iniciar l'execució de cap obra o part d'ella sense haver obtingut la corresponent 
aprovació. L'aprovació per part del Director d'Obra de qualsevol replantejament 
efectuat pel contractista no disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les 
obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors dels replantejaments per el 
Contractista hauran de ser solucionats al seu càrrec en la forma que indiqui el 
Director d'Obra. 
 
El Contractista proveirà al seu càrrec tots els materials, aparells i equips de 
topografia, mitjans terrestres, personal tècnic especialitzat i mà d'obra auxiliar 
necessaris per realitzar els replantejaments al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, 
bases, punts i senyals anivellades. Tots els mitjans materials i de personal 
esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs 
topogràfics que requereixi cadascuna de les fases de replanteig d'acord amb les 
característiques de l'obra. 
 
En les comprovacions de replanteig que la Direcció d'Obra efectuï, el Contractista, al 
seu càrrec, li proporcionarà l'assistència i ajuda pertinent, evitarà que els treballs 
d'execució de les obres interfereixi o entorpeixi les operacions de comprovació i, 
quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui 
dret a cap indemnització. 
 
El Contractista serà responsable de la conservació, durant el temps de vigència del 
contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny, senyals 
anivellades, i de reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les 
obres o per deteriorament, hagin estat moguts o eliminats. Això ho ha de comunicar 
per escrit al Director d'Obra, qui donarà les instruccions oportunes i ordenarà la 
comprovació dels punts recuperats. 
El Contractista executarà al seu càrrec els accessos, camins, escales, passarel·les i 
bastides necessaris per a la realització de tots els replantejaments, tant els efectuats 
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per ell mateix com per la Direcció d'Obra per a les comprovacions dels replanteigs i 
per a la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 
 
3.1.2  Accès a les obres 
 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, aniran a compte i risc 
del Contractista totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per a 
transport terrestre, com ara carreteres, vials urbans, camins, sendes, passarel·les, 
plans inclinats, muntacàrregues per a l'accés de persones , transport de materials a 
l'obra, etc. 
 
Aquestes vies de comunicació i d'instal·lacions auxiliars seran gestionades, 
projectades, construïdes, conservades, mantingudes i executades, així com 
demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per a usos posteriors 
per compte i risc del Contractista. 
 
3.1.3  Instal·lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars 
 
El Contractista efectuarà al seu càrrec el projecte, la construcció, conservació i 
explotació, desmuntatge, demolició i retirada de totes les instal·lacions auxiliars de 
l'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 
 
Es consideren instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, 
s'indiquen a continuació: 
 
a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per als serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d'àrids, fabricació, transport i col·locació de formigó, fabricació de 
mescles 
bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s’indicarà una altra cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per les obres. 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Instal·lacions de càrrega i descàrrega de materials i de pesatge si fos necessari. 
i) Qualsevol altra instal·lació que el Contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres 
definitives que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials com ara talls, 
canalitzacions, etc. 
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotament o per rebaixar el nivell freàtic. 
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e) Apuntalaments, sosteniment i consolidació del terreny en obres a cel obert i 
subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de circulació de persones o vehicles, requerits 
per a 
l'execució de les obres objecte del contracte. 
 
Durant la vigència del contracte, serà per compte i risc del contractista el 
funcionament, la conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars 
d'obra i obres auxiliars. 
 
3.1.4  Maquinaria i mitjans auxiliars 
 
El Contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir i disposar en l'obra 
de totes les màquines, magatzems, útils i mitjans de transport i auxiliars necessaris 
per a l'execució tant de les obres definitives com de les auxiliars, en les condicions 
de qualitat, potència , capacitat de producció i en quantitat suficient per complir totes 
les condicions del contracte, així com a executar-los, mantenir-los, conservar-los i 
utilitzar-los adequada i correctament. 
 
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per a l'execució de les 
obres, la relació figurarà entre les dades necessàries per confeccionar el programa 
de treball, han d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al 
començament del treball corresponent, perquè puguin ser examinats i autoritzats, si 
s'escau, pel director d'Obra. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra quan es trobin en execució les unitats en què s'han 
d'utilitzar, de manera que no es podran retirar sense consentiment exprés per escrit 
del Director d'Obra i han de ser reemplaçats els elements avariats o inutilitzats 
sempre que la seva reparació exigeixi terminis que el Director d'Obra consideri que 
puguin alterar el programa de treball. 
 
Si durant l'execució de les obres el Director d'Obra observés que, per canvi en les 
condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin els 
idonis al fi proposat i al compliment del programa de treball, hauran de substituir per 
altres o ser incrementats en nombre. 
 
El contractista no podrà reclamar si en el curs dels treballs i per al compliment del 
contracte es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o 
de les plantes i dels mitjans auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o 
en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 
 
Totes les despeses que s'origini pel compliment d'aquest article es consideraran 
inclosos en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran 
abonats separadament, tot i que pugui existir indicació en contra establerta en algun 
document contractual. 
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3.1.5  Precaucions durant l’execució de les obres 
 
Durant les diverses etapes de la construcció les obres es mantindran en perfectes 
condicions de drenatge per prevenir la incidència de pluges que puguin danyar-les. 
 
Si es preveuen gelades el Contractista protegirà totes les zones que puguin ser 
perjudicades. Les parts d'obra danyades es demoliran i reconstruiran a càrrec del 
Contractista, d'acord amb el que indica aquest Plec. 
 
Queda terminantment prohibit encendre focs per qualsevol motiu a la zona afectada 
per les obres. El Contractista serà el responsable de l’incompliment, així com dels 
danys i perjudicis que es desprenguin d'això. 
 
3.1.6  Senyalització de les obres 
 
És obligació del Contractista la senyalització de les obres de dia i de nit i la seva 
il·luminació nocturna, i per tant, és l'únic responsable dels accidents que origini la 
negligència o abandonament d'aquest compliment. En tot moment s'atendrà les 
indicacions que li ordeni la Direcció d'Obra. 
 
 
3.2  MOVIMIENT DE TERRES 
 
3.2.1  Preparació del terreny 
 
3.2.1.a  Rebuig i descepat del terreny 
 
Consistirà a extreure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, 
troncs, plantes, malesa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material 
indesitjable a criteri del Director d'Obra, d'acord amb el que especifica l'article 300 
del PG-3. 
 
Aquesta unitat inclou les operacions de retirada dels materials que surtin. 
 
3.2.1.b  Enderrocs i Demolicions 
 
Aquesta unitat d'obra es refereix a la demolició de qualsevol element de qualsevol 
material i forma sempre que no pugui ser extret per la maquinària que s'utilitzi en el 
moviment de terres. Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà d'acord amb el que 
prescriu l'article 301 del PG-3. 
 
Independentment, la profunditat de demolició de les fonamentacions, serà com a 
mínim de 50 cm per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
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3.2.1.c  Demolició de la obra de fàbrica 
 
Aquesta unitat comprèn la demolició de lloses del paviment de formigó, obres de 
fàbrica, canalitzacions formigonades que puguin trobar-se al realitzar els treballs 
d'excavació, sempre que no puguin extreure amb la maquinària que s'utilitza per a 
l'obertura de la caixa de l'explanació. Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà 
d'acord amb l'article 301 del PG-3. 
 
        3.2.1.d  Demolició del paviment de panot de formigó 
 
Aquesta unitat es refereix a la demolició de paviments de llosetes de formigó, inclosa 
la base de formigó, que pugui trobar-se al realitzar els treballs d'excavació, sempre 
que no puguin extreure amb la maquinària que s'utilitza per a l'obertura de la caixa 
de l'explanació , d'acord amb l'article 301 del PG-3. 
 
3.2.1.e  Demolició del paviment de mescla bituminosa 
 
Aquesta unitat es refereix a les demolicions de paviments de mescla bituminosa que 
puguin trobar-se al realitzar els treballs d'excavació, sempre que no puguin extreure 
amb la maquinària que s'utilitza per a l'obertura de l'explanació, d'acord amb l'article 
301 del PG-3 . 
 
Es pot utilitzar la tècnica de fresat en fred amb la maquinària adequada quan es 
tracti de demolir capes de barreja primes, fins a dotze centímetres (12cm) de gruix, i 
que no hagin de perjudicar les capes inferiors. En aquest cas les juntes, tant 
longitudinals com transversals, es deixaran perfectament verticals. La superfície 
resultant ha de netejar-se de materials fresats i de pols per poder rebre la capa 
posterior. 
 
3.2.1.f  Escarificat, anivellació, compactació i rasanteig 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra consisteix en la realització d'un escarificat previ 
del terreny existent que permeti la realització d'una anivellament, una compactació 
del terreny amb un compactador vibratori i amb un mínim de 6 passades i, finalment, 
un rasanteig fi del terreny , deixant-lo amb les pendents a la cota exigida en el 
projecte. En aquesta última fase no es permetran diferències de cota superiors als 5 
cm en cap punt. 
 
Tots aquests treballs podran ser realitzats fins en una profunditat mitjana de 1,0 m, i 




3.2.1.g  Escarificat i compactació de ferms existents 
 
Aquesta unitat d'obra s'executarà d'acord amb el que prescriu l'article 303 del PG-3. 
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L'execució d'aquesta unitat inclou el escarificat del ferm, retirada  dels productes en 
cas necessari i la compactació dels productes  remoguts o de la superfície resultant, 
un cop retirats els productes esmentats 
 
3.2.1.h  Refinat de talussos 
 
Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels 
talussos. Per a l'execució d'aquesta unitat s'han de complir les especificacions de 
l'article 341 del PG-3. 
 
3.2.2  Excavacions a cel obert 
 
3.2.2.a  Consideració general. 
 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es dugui a terme en totes les 
fases amb referències topogràfiques precises. 
 
3.2.2.b  Excavacions 
 
Consisteix en l'excavació, càrrega i transport a abocador de terres o elements de 
qualsevol 
tipus que sigui necessari segons el que estableix el projecte. 
 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
 
     - L'excavació dels materials de desmunt, sigui quina sigui la naturalesa, fins i tot 
cunetes, 
zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'explanació general, 
banquetes per al 
suport dels farcits, així com qualsevol sanejament en zones localitzades o no. Aquest 
concepte 
inclou l'excavació convencional, l'excavació amb ripat previ, les excavacions amb 
trencament 
per martells hidràulics i l'excavació amb explosius, sigui quin sigui el percentatge que 
es troba 
de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
     - Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones 
d'utilització o aplec provisional, fins i tot quan el mateix material hagi de 
emmagatzemar diverses vegades, així com la càrrega, transport i descàrrega des de 
l'últim aplec fins al lloc d'utilització o abocador (en el cas de materials inadequats o 
sobrants) i en l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva 
superfície a que indiquen els plànols o per la Direcció d'Obra. 
   - Les operacions per deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment 
preparada per a la 
col·locació de la capa superior del ferm. 
     - L'adequada conservació dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol 
altre 
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tipus de despeses dels llocs de recollida i abocadors. 
 
- El refinament dels talussos de l'excavació 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Els camins d'accés necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
- Qualsevol feina, maquinària, material o element auxiliar necessari per la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra 
 
3.2.2.c  Classificació 
 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions a l'aire lliure es classifiquen com: 
 
- "Excavació en terreny sense classificar, incloent roca". 
 
Es considera com terreny sense classificar inclòs roca aquell que per ser excavat pot 
ser necessari utilitzar mitjans mecànics potents, tipus D-10 o superior, 
retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells trencadors o 
qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
 
3.2.2.d  Execució de les obres. 
 
Per a l'execució de les obres es tindrà en compte l'article 300 del PG-3. 
 
Les excavacions no podran iniciar si no han estat complerts prèviament els següents 
requisits: 
 
- Ha d’haver-se preparat i presentat a la Direcció d'Obra, qui ho haurà d'aprovar, un 
programa de desenvolupament dels treballs d'excavació. En particular, no 
s'autoritzarà l'inici d'un treball de desmunt, i fins i tot podrà impedir la continuació si 
no hi ha preparats un o diversos talls de farciment o abocadors adequats. 
 
- Han de haver-se conclòs satisfactòriament a la zona afectada i en les que tenen 
relació amb ella, a criteri de la Direcció d'Obra, totes les operacions preparatòries per 
garantir una bona execució. 
 
- S'ha de portar a terme prèviament una campanya de replanteig amb referències 
topogràfiques precises. 
 
En el cas que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un CBR 
superior a deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es 
substituiran per tot un del tipus E-3. 
 
La Direcció d'Obra, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de 
materials o per altres raons, podrà ordenar una excavació addicional o modificar els 
talussos definits en el Projecte, sent obligació del Contractista realitzar les 
excavacions d'acord amb els talussos novament definits i sense modificació del preu 
d'aquesta unitat d'obra. 
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Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant 
posteriorment eixamplaments. En qualsevol cas, si fos necessari un eixamplament 
posterior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions a peu de la 
zona a eixamplar. 
 
Les excavacions en roca s'executaran de manera que no es faci malbé, trenqui o es 
desprengui la roca excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin 
retenir l'aigua, el Contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries. 
 
3.2.2.e  Drenatge. 
 
Els cursos d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de 
l'Enginyer Director. 
 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a 
rases i lleres connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, 
es realitzaran les rases i lleres provisionals que siguin necessaris segons el Director 
d'Obra. 
 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no 
es produeixin erosions en les excavacions. 
 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació del 
Director d'Obra, davant nivells aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació. 
 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, 
siguin provisionals o definitives, procedirà, quan el Director d'Obra ho indiqui, al 
restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses 
corresponents. 
 
3.2.2.f  Toleràncies 
 
Les toleràncies d'execució de les excavacions al desmunt seran les que segueixen: 
 
- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de 
vint (25 cm) centímetres entre cotes extremes de l'explanació resultant. En 
aquest interval ha d'estar compresa la corresponent cota del projecte o 
replanteig. En les excavacions en terra, la diferència anterior és de deu (10) 
centímetres. En qualsevol cas, la superfície resultant ha de ser tal que no hi 
hagi possibilitat de formació de tolls d'aigua, ha d'executar el contractista al 
seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació corresponent, de 
manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 
- En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins a deu 
(10) centímetres i entrants de fins a cinc (25) centímetres per a les 
excavacions en roca. Per a les excavacions realitzades en terra s'admetrà una 
tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 
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- En les explanacions excavades per a la implantació de camins es toleraran 
diferències en cota de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per 
excavacions realitzades en roca i de cinc (5) centímetres en més o menys per les 
realitzades en terra, havent de quedar la superfície perfectament sanejada. 
- Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte 
d'abonament. 
 
3.2.3  Excavació de rases, pous i fonamentacions 
 
S'entén per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per poder 
construir unes fonamentacions, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes 
instal·lacions, etc. 
 
Comprèn les següents operacions: 
 
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonamentació, així com la 
neteja del fons de l'excavació. Aquest concepte inclou l'excavació convencional, 
l'excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament per martells hidràulics i 
l'excavació amb explosius, sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no 
excavable amb mitjans mecànics. 
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d'utilització o aplec 
provisional, fins i tot quan el mateix material hagi apilar diverses vegades, així com la 
càrrega, transport i descàrrega des de l'últim aplec fins al lloc d'utilització o abocador 
(en cas de materials inadequats o sobrants). 
- La conservació adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol 
altre tipus de despeses dels llocs de recollida i abocadors. 
- L'esgotament de les aigües penjades i drenatges que siguin necessaris. 
- Les apuntalaments necessàries. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 
 
- "Excavació en terreny sense classificar, incloent roca". 
 
S'entén per terreny sense classificar, fins i tot roca, aquell que, per excavar, sigui 
necessària la utilització de mitjans mecànics de gran potència i fins explosius o 
martell trencador. 
 
3.2.3.a  Execució de les obres 
 
Per a l'execució es tindrà en compte l'article 321 del PG-3. 
 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui duta a terme en totes les 
seves fases amb referències topogràfiques precises. 
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Les profunditats i dimensions de les fonamentacions són els indicades en els 
plànols, excepte si el Director d'Obra, a la vista dels terrenys que apareguin durant el 
desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres profunditats i / o dimensions. 
 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonamentació que difereixi 
sensiblement de les suposades, s'ha de notificar immediatament al Director d'Obra 
perquè, a la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi 
necessàries per assegurar unes fonamentacions satisfactòries.  
 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases una franja de terreny 
lliure d'una amplada mínima d'un metre (1m). En les proximitats de les rases o pous 
no s'han de dipositar materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà 
maquinària que pugui posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació.  
 
Els dispositius de fixació de l'apuntalament, hauran d'estar, en cada moment, 
perfectament col.locats sense que hi hagi perill de vinclament.  
 
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els extrems i es van encunyar fortament 
contra el suport, assegurant-contra qualsevol lliscament.  
 
El contractista podrà, amb la conformitat expressa del Director d'Obra, prescindir de 
l'apuntalament, realitzant en el seu lloc l'excavació de la rasa o pou amb els 
corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista indicarà les pendents dels 
talussos, per la qual cosa tindrà presents les característiques del sòl, la sequera, 
filtracions d'aigua, pluja, etc., Així com les càrregues, tant estàtiques com 
dinàmiques, en les proximitats.  
 
Les excavacions en les quals puguin esperar-corriments, es realitzaran per trams. En 
qualsevol cas, si encara s'haguessin pres les mesures prescrites es produïssin 
corriments, tot el material que caigués en l'excavació serà extret pel contractista.  
 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es netejarà i s'anivellarà, i es permetran unes 
toleràncies respecte a la cota teòrica en més o menys cinc centímetres (± 5cm) en el 
cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint ( +0 i -20 cm) en el cas que es 
tracti de roca.  
 
El fons de les excavacions de fonamentacions per a obres de fàbrica no ha d'alterar, 
per la qual cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, les 
gelades, procedint immediatament, un cop el Director d'Obra hagi donat la seva 
aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja.  
 
El Contractista informarà al Director d'Obra immediatament sobre qualsevol fenomen 
imprevist, com ara irrupció d'aigua, moviment del terreny, etc., Perquè es puguin 
prendre les mesures. necessàries. 
El Contractista informar el director d'Obra immediatament sobre Qualsevol fenòmens 
imprevist, com ara irrupció d'aigua, Moviment del Terreny, etc., Perquè es puguin 
prendre els mesures necessàries. 
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El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació del 
Director d'Obra enfront dels nivells aqüífers que es trobin durant el curs de 
l'excavació. 
 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, 
siguin aquestes provisionals o definitives, procedirà, quan el Director d'Obra ho 
indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses 
originades per aquesta demora. 
 
Les instal·lacions d'esgotament, amb les de reserva, hauran d'estar preparades 
perquè les operacions es puguin executar sense interrupció. 
 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonamentació. 
 
Els conductes filtrants i canonades aniran pels costats de les superfícies de 
fonamentació. 
 
 3.2.4. Execució de pilons. 
3.2.4.a  Definició. 
   
Les característiques dels pilons es defineixen en els plànols. Es tracta de pilons 
excavats mitjançant entubació oberta recuperable i trepan segons el tipus de terreny 
en què es trobin. 
 
3.2.4.b  Materials. 
 
El formigó serà tipus HA-25 i la dosificació serà com a mínim de 320 kg/m3. L’acer 
serà del tipus B 500 S.  
 
3.2.4.c  Execució 
 
L’entubació que es realitzarà per excavació del terreny de l’interior del tub, ha 
d’arribar fins al final del pilot, o bé a la zona de roca on no sigui possible excavar 
mitjançant entubació, on s’utilitzarà trepant per a la perforació dels materials. Les 
juntes seran roscades o soldades i impermeables. 
 
L’avanç de l’excavació es farà de manera que el sòl travessat es desplaci cap als 
costats, compactant-se al mateix temps sense que es produeixi cap extracció de 
material. Si es trobessin obstacles durant la hinca o perforació s’eliminaran amb 
trèpan. No es permetran explosius dins de l’excavació. L’emportament en punta del 
pilot en l’estrat resistent haurà de ser el que es defineix en els plànols. 
 
L’armadura arribarà fins el fons de l’excavació i sobresortirà un metre i mig per sobre 
de la cota de fons de l’encepat. Els enllaços es realitzaran per soldadura i es 
disposaran reforços per tal d’assegurar  la geometria de l’armadura en  la maniobra 
de la seva col·locació. 
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L’assentament del formigó mesurat mitjançant l’assaig d’Abrams serà com màxim de 
catorze centímetres. El mecanisme de formigonat assegurarà que el punt de sortida 
del formigó quedi, en qualsevol cas sis metres per sota del nivell superior de formigó. 
Es repicaran els cinquanta primers centímetres de cada pilot o la longitud que el 
director d’obra fixi per tal d’arribar al formigó net. 
 
3.2.5  Càrrega i transport a abocador 
 
El Director d'Obra fixarà on s'han d'abocar les terres o productes de demolició. 
 
3.2.6  Terraplens i reblerts de esplanades. 
 
3.2.6.a  Definició. 
 
- Les unitats comprenen el subministrament, cànon d'extracció, càrrega, 
transport, aplecs i transports intermedis, extensió, reg, compactació, i 
rasanteig de superfícies i talussos. 
-  
S'utilitzarà tot un CBR superior a 20 per aconseguir la rasant de l'esplanada 
situada immediatament per sota de la coronació de l'esplanada, i per a la 
coronació d'aquesta. 
-  
Inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions següents: 
- Cànon d'extracció. 
- Selecció del material. 
- Excavació, càrrega i transport a peu d'obra (incloent apilaments i transports 
intermedis). 
- Preparació de la superfície d'assentament. 
- Extensió i compactació del material en tongades de gruix màxim 0,40 m. 
- Extensió, compactació i finalització de la coronació en una tongada de 0,20 
m. de gruix màxim. Finalització i rasanteig de talussos. 
 
3.2.6.b  Execució 
 
L'execució de les obres haurà de complir les especificacions dels articles 330.5 i 
331.5 del PG-3. 
 
Quan el terreny natural presenti una inclinació superior a 1:5 s'excavarà prèviament 
realitzant bermes de cinquanta a vuitanta centímetres (50 80cm) d'alçada i una 
amplada no menor de cent cinquanta centímetres (150 cm), amb un pendent de 
replà del quatre per cent (4%) hi, en terrenys permeables, i cap a fora en terrenys 
impermeables. 
 
Un cop preparat el fonament del terraplè o l'esplanada es procedirà a la construcció 
del nucli, utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals 
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s'estendran en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a 
la esplanada, fins a cinquanta centímetres (50cm) per sota d'ella. 
 
Els materials de cada tongada tindran característiques uniformes. Si no ho fossin, 
hauran barrejar convenientment amb els mitjans adequats. 
 
El gruix d'aquestes tongades serà suficientment reduït perquè, amb els mitjans 
disponibles, s'obtingui el grau de compactació exigit en tot el gruix. 
 
Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, o encara no 
s'hagi comprovat que compleixi les condicions exigides, no s'estendrà la següent fins 
que no estigui en condicions. 
 
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la humectació si és necessari. El contingut 
òptim d'humitat per a cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes 
d'Assaig del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl (NLT). 
 
En el cas que fos necessari afegir aigua, l'operació es realitzarà de manera que la 
humectació dels materials sigui uniforme, sense bassals, fins a obtenir un mínim del 
noranta-cinc per cent (95%) de la humitat òptima de l'assaig Próctor Modificat. 
 
3.2.6.c  Compactació. 
 
A l'efecte de compactació el tot un es compactarà al cent per cent (100%) de la 
màxima densitat obtinguda en l'Assaig Proctor Normal. 
 
El compliment d'aquesta condició serà indispensable per a l'abonament de la unitat 
d'obra. 
 
3.2.7   Reblerts localitzats 
 
 3.2.7.a   Definició 
 
A l'efecte de compactació el tot un es compactarà al cent per cent (100%) de la 
màxima densitat obtinguda en l'Assaig Proctor Normal. 
 
El compliment d'aquesta condició serà indispensable per a l'abonament de la unitat 
d'obra. 
 
3.2.7.b  Execució de les obres 
 
Les obres s'executaran d'acord amb l'article 332 del PG-3, quedant limitat el gruix 
d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 
 
En els murs, abans de procedir al reblert i compactació del extradós, es procedirà al 
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farcit i compactació del terreny natural de davant del mur, per assegurar la seva 
estabilitat al lliscament. 
 
El farciment de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a 
aconseguir el noranta-vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda en 
l'Assaig Pròctor Modificat. 
 
En el nucli dels terraplens situats al extradós dels estreps d'obres de fàbrica i les 
testeres de passos inferiors, el material serà tot un planter de grandària màxima 40 
mm, havent de complir les condicions exigides per a la coronació en una longitud 
igual a vint (20) metres, mesurats perpendicularment a cada un dels paraments de 
l'estrep o testeres de passos inferiors i fins a un (1m) metre per sobre de la part 
superior de la volta o tauler del pas inferior. La compactació dels terraplens en 
aquestes zones serà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda en 
l'Assaig de Pròctor Modificat. 
 
3.2.8  Reblerts filtrants 
 
3.2.8.a  Definició 
 
Consisteixen en l'extensió i compactació de materials filtrants en rases, extradós 
d'obres de fàbrica o qualsevol altra zona, les dimensions no permetin la utilització 
dels equips de maquinària d'alt rendiment. 
 
3.2.8.b  Execució de les obres 
 
Els aplecs de cada tipus de material es formaran i explotar de manera que s'eviti la 
segregació i contaminació d'aquest. En especial, s'han de tenir presents les 
següents precaucions: 
 
- Evitar una exposició prolongada del material a la intempèrie; formar els 
abassegaments sobre una superfície que no contamini al material; 
- Evitar la barreja de diferents tipus de materials. 
- S'eliminaran dels aplecs totes les zones segregades o contaminades per 
pols, per contacte amb la superfície de suport, o per inclusió de materials 
estranys. 
 
Quan el farcit hagi d'assentar-se sobre un terreny en què hi hagi corrents d'aigua 
superficial o subàlvies, és desviaran les primeres i captaran i conduiran les últimes, 
fora de l'àrea on vagi a construir-se el farciment, abans de començar la seva 
execució. Aquestes obres, que tindran el caràcter d'accessòries, s'executaran 
d'acord amb les indicacions del Director de les obres. 
 
Els materials del farciment s'estendran en tongades successives, de gruix uniforme i 
sensiblement horitzontal. El gruix d'aquestes tongades serà prou reduït perquè, amb 
els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació adequat. 
Quan una tongada hagi d'estar constituïda per materials de diferent granulometria, 
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s'han d'adoptar les mesures necessàries per crear entre ells una superfície contínua 
de separació. 
 
El farcit de extradós d'obres de fàbrica es realitzarà de manera que no es posi en 
perill l'estabilitat de les mateixes. 
 
Abans de procedir a estendre cada tipus de material es comprovarà que és 
homogeni i que la seva humitat és l'adequada per evitar la seva segregació durant la 
seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no 
és adequada s'adoptaran les mesures necessàries per corregir-la, sense alterar 
l'homogeneïtat del material. 
 
El grau de compactació a assolir en cada tongada dependrà de la ubicació 
d'aquesta. 
 
En cap cas el grau de compactació serà inferior al major dels que posseeixin els 
terrenys o materials adjacents situats al seu mateix nivell. 
 
Els treballs es realitzaran de manera que s'eviti en tot moment la contaminació del 
farcit per materials estranys, o per la circulació, a través del mateix, d'aigua de pluja 
carregada de partícules fines. A aquest efecte, els farcits s'executaran en el menor 
termini possible i, un cop acabats, es cobriran de forma provisional o definitiva per 
evitar la seva contaminació. 
 
També s'adoptaran les precaucions necessàries per evitar l'erosió o pertorbació dels 
farcits en execució, a causa de les pluges, així com els embassaments superficials 
d'aigua. 
 
Si, malgrat les precaucions adoptades, es produís la contaminació o pertorbació 
d'alguna zona del farciment, es procedirà a eliminar el material afectat ja substituir 
per material en bones condicions. Aquesta operació no serà abonable. 
 
Els farcits localitzats s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui 
superior a zero graus centígrads (0 ° C), havent de suspendre els treballs quan la 
temperatura descendeixi per sota d'aquest límit. 
 
Sobre les capes en execució ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, fins que 
s'hagi completat la seva compactació. Si això no és possible, el trànsit que 
necessàriament hagi de passar sobre elles es distribuirà de manera que no es 
concentrin empremtes de rodades en la superfície. 
 
3.2.9  Escullera 
 
Es realitzarà d’acord amb el contingut de l’article 658 del PG3. 
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3.3  FERMS 
 
3.3.1  Tot-u artificial granític. 
 
3.3.1.a  Aspectes generals. 
 
Tot-u artificial granític s'utilitzarà com a capa de base sobre la coronació de 
l'esplanada. Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitativa: 
 
- La preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
- L'extensió i humectació, en el cas que sigui necessari, i compactació de cada 
tongada, en 
gruixos de 0,15 m de gruix màxim. 
- Refinació de la superfície. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per 
a la 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
L'equip utilitzat per a l'estesa ha d'aprovar el Director d'Obra, i s'executarà d'acord 
amb 
l'article 501 del PG-3. 
 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspongui al cent per cent 
(100%) de la màxima obtinguda en l'assaig "Proctor Modificat", segons la norma NLT 
108/76. 
 
El valor del Mòdul E3 determinat per l'assaig de càrrega amb placa, segons la norma 
NLT 257/86, no serà inferior a cent megapascals (100 Mpa). 
 
Es comprovaran les cotes de replanteig de la superfície en una quadrícula de 20 x 
20 metres. En aquests mateixos punts es comprovarà l'amplada i el pendent de la 
secció transversal. A més, es comprovarà, en relació amb els Plànols i Plecs de 
Prescripcions Tècniques del Projecte, la disposició dels punts singulars tangents de 
corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc. 
 
 
El perfil no ha diferir del teòric en més de quinze mil·límetres (15 mm) en cap punt. 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de deu mil·límetres (10 mm) quan 
es comprovi amb un regle de tres metres (3 m) aplicada en qualsevol direcció. 
 
3.3.1.b  Control de qualitat. 
 
a) Control de Producció. 
 
 Es realitzaran els següents assaigs: 
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 - Cada dia: 
- 1 Pròctor Modificat, segons NLT 108/76. 
- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
- 1 granulomètric, segons NLT 104/72. 
 
 - Cada 5000 m3 de material produït: 
- 1 Índex de lloses segons NLT 354/74. 
- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 
- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
 
 - Cada 15.000 m3 de material produït: 
- 1 Desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72. 
 
b) Control d'execució. 
 
Es considera com lot la superfície construïda cada dia amb un màxim de 1000 
m2, i 
sobre aquesta es realitzaran els següents assaigs distribuïts aleatòriament. 
 
- 10 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
- 10 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72 (*). 




(*) Es podran utilitzar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d'Obra, 
sempre que s'hagin realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una 
correspondència raonable. 
 
c) Criteris d'acceptació o rebuig del lot. 
 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la 
densitat Pròctor Modificat. S'admetrà com a màxim dos (2) mesures que sent 
inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta-vuit per cent (98%) de 
densitat Pròctor Modificat. 
 
Els mòduls E3 obtinguts en l'assaig càrrega amb placa no han de ser inferiors a 
cent megapascals (100 Mpa). 
 
3.3.2  Mescles bituminoses en calent. 
 
3.3.2.a  Definició 
 
Es defineix com a barreja bituminosa en calent la mescla d'àrids amb un lligant 
bituminós, de manera que per dur-la a terme han de escalfar per endavant els àrids i 
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el lligant. La barreja serà estesa i compactada a temperatura superior a la de 
l'ambient. 
 
3.3.2.b  Aspectes generals 
 
Les característiques que han de complir les mescles bituminoses, així com la seva 
fabricació i posada en obra, s'han d'atenir en general a lloa disposa l'Ordre Circular 
299/89 T de la Direcció General de Carreteres del Ministeri d'Obres Públiques, amb 
les excepcions i matisacions que s'indiquen a continuació. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Estudi de la barreja, realització de trams de prova i obtenció de la fórmula de 
treball. 
- Preparació de la superfície sobre la qual s'ha d'estendre la barreja. 
- Fabricació de la barreja d'acord amb la fórmula de treball proposada. 
- Transport de la barreja. 
- Extensió i compactació de la mescla. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris 
per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
3.3.2.c  Equip necessari per l’execució de les obres 
 
a) Instal·lació de fàbrica: 
 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint 
tones per hora (120 t / h). 
 
b) estenedores: 
Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 t / h) i 
han de tenir dispositiu automàtic d'anivellament, o bé de reguladors de gruix que 
siguin aprovats pel Director d'Obra. 
 
c) Equip de compactació: 
 
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides tant les 
capes de base com la intermèdia i de rodament. Com a mínim estarà formada per: 
 
- Un corró llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
- Una piconadora de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió 
d'inflat variable 
entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 Kg/cm2). 
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
 
El tren de compactació ha d'aprovar el Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i 
quantitat estesa. 
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3.3.2.d  Execució de les obres 
 
a) Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball: 
 
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran les que proporcionin 
la major qualitat a les mescles, complint sempre els requisits exigits en 
l'article 542.3. El Contractista proposarà una fórmula de treball per a cada 
tipus de mescla que s'utilitzi, la qual determinarà la composició de les 
diferents mesures d'àrids i les proporcions del lligant i filler, i additius si 
s'utilitzen. Aquesta fórmula ha d'aprovar el Director d'Obra. 
 
La fórmula determinarà també, a partir dels assaigs de laboratori, els 
següents aspectes: 
 
- El temps a exigir per la barreja dels àrids en sec i per la barreja dels 
àrids amb el lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima de preescalfament d'àrids i del 
lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima de la barreja sense sortir del 
mesclador. 
- La temperatura mínima de la barreja a la descàrrega dels elements de 
transport. 
- La temperatura mínima de la barreja en iniciar i acabar la 
compactació. 
 
A la sortida del mesclador, la temperatura de la mescla no ha d'excedir en cap cas 
els 180 º C. Per aconseguir una perfecta envoltada dels àrids s'augmentarà, si cal, el 
temps de barreja. 
b) Subministrament d'àrids 
 
El Contractista haurà de posar en coneixement de la Direcció d'Obra, amb quatre (4) 
dies de termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta, per al possible inspecció. 
 
No s'admetran els àrids que presentin indicis de meteorització com a conseqüència 
d'un recull prolongat. 
 
Quinze (15) dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran 
apilats els àrids corresponents a un terç (1 / 3) del volum total de cada mida màxima, 
com a mínim. 
Amb aquesta mateixa antelació, el Contractista adjudicatari de les obres haurà de fer 
arribar al Director de les Obres un certificat del proveïdor pel que garanteixi el 
subministrament dels lligants sense interrupció. 
 
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a 
mínim els àrids corresponents a la producció diària realitzada, fins a assolir el volum 
total d'àrids previst en el Projecte. Aquests àrids s'han d'emmagatzemar en un lloc 
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diferent als que s'estiguin utilitzant en la fabricació. Els àrids es consumiran segons 
el principi d'utilitzar primer els que més temps porten emmagatzemades. 
 
c) Preparació de la superfície 
 
Immediatament abans de l'extensió de la primera capa de mescla, s'haurà 
escombrat la superfície, eliminant partícules soltes, així mateix, s'hauran tret les 
eventuals acumulacions d'humitat, per tal que no hi hagi res que pugui pertorbar 
l'adherència. 
 
A continuació es procedirà a aplicar un reg d'imprimació amb una emulsió 
bituminosa ECI, amb una dotació de betum residual de 1.000 g/m2. Abans de 
l'extensió de les restants capes de barreja, s'aplicaran regs d'adherència, cada un 
d'ells amb emulsió bituminosa del tipus ECR 1, amb dotacions de betum residual de 
300 g/m2. 
 
d) Estesa de la mescla: 
 
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que quedi sempre aglomerat 
romanent en la tremuja, iniciant la seva farcit amb un nou camió, quan encara quedi 
una quantitat apreciable de material. 
 
L'estesa de la mescla es farà a un ritme que asseguri que, amb els mitjans de 
compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites sense parar 
l'estenedora. La Direcció d'Obra podrà limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista 
dels mitjans de compactació presents. 
L'estesa s'executarà sense interrupcions. Així mateix, en el cas que per força major 
s'hagués de produir una interrupció, es posarà especial atenció a les maniobres 
d'aturada i arrencada de les estenedores, per sincronitzar la velocitat idònia 
d'arrencada amb la freqüència de vibració de la regla, per evitar ondulacions a la 
superfície de la capa estesa. 
 
Es tindrà especial cura que els sens fins i les regles estiguin en bones condicions i 
ben ajustats, perquè no originin segregacions i falta d'homogeneïtat del material 
estès. 
 
L'amplada de la línia serà la major possible, per evitar al màxim la realització de 
juntes longitudinals. Amb aquesta finalitat es poden utilitzar estenedores amb una 
regla ampliada o bé diverses estenedores en paral·lel. 
 
Les juntes de treball d'un dia per l'altre, tant transversals com longitudinals, es 
tallaran verticalment. Els transversals es tallaran perpendicularment a la direcció. 
 
e) Compactació de la mescla 
 
Per a la compactació es farà servir una combinació de corrons vibratoris i de 
pneumàtics, amb l'objectiu que la densitat assolida no sigui inferior en cap punt al 
98% de la densitat Marshall corresponent a la fórmula de treball i al contingut del 
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lligant adoptat. La compactació ha d'estar acabada en el moment en què la 
temperatura de la barreja hagi baixat a 140 º C. 
 
3.3.2.e  Trams de prova 
 
Abans d'iniciar aquestes unitats d'obra, el Contractista haurà de construir un tram 
d'assaig amb una longitud mínima de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual al 
definitiu de la capa a provar. Es construirà un tram de prova per a cada tipus de 
mescla. 
 
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per determinar els següents 
factors: 
 
- Gruix de la capa. 
- Granulometria del material compactat. 
- Densitat. 
- Contingut de lligant. 
 
A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció d'Obra acceptarà o modificarà o bé la 
fórmula de treball o bé l'equip de maquinària. El Contractista haurà d'estudiar i 
proposar les necessàries correccions que han de ser aprovades per la Direcció 
d'Obra. 
 
Amb les correccions decidides es repetirà un nou tram de prova, a càrrec del 
Contractista. Aquest procés es repetirà fins a l'aprovació definitiva de cada un dels 
tipus de mescla. 
 




Es definirà un fus restringit per a la fórmula de treball acceptada, que fixarà les 
toleràncies admissibles. Aquest fus té les limitacions en més o menys: 
 
- Tamisos superiors al UNE 2,5 mm. ± 3% 
- Tamisos compresos entre el UNE 2,5 mm i el UNE 80 μ m. ± 2% 
- Tamís UNE 80 μ m. ± 1% 
 
b) Dosificació del lligant hidrocarbonat 
La tolerància admissible respecte a la dosificació del lligant hidrocarbonat de la 





En mescles projectades mitjançant l'assaig Marshall, la densitat no serà inferior al 
noranta-vuit per cent (98%), obtinguda segons la NLT-159/86. 
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d) Control de Producció: 
 
 d.1) Lligant: 
 
De cada partida entrada en planta s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent. Es 
prendrà una (1) mostra, segons la NLT-121/85, per a la realització dels següents 
assaigs: 
 
- 1 assaig de penetració, segons la NLT-124/84. 
- 1 assaig de punt de reblaniment, segons la NLT-125/84. 
- 1 assaig d'índex de penetració, segons la NLT-181/84. 
- 1 assaig de punt de fragilitat Fraass, segons la NLT-182/84. 
- 1 assaig de ductilitat, segons la NLT-126/84. 
S'ha de prendre també una altra mostra que es guardarà per a possibles assaigs 
posteriors. 
 
 d.2) Àrids: 
 
Diàriament, i sobre cada grandària màxima d'àrid que es rebi, es realitzaran els 
següents assaigs: 
 
• Cada 100 m3, o fracció: 
- 1 assaig granulomètric, segons la NLT-150/72. 
- 1 equivalent de sorra per l'àrid fi, segons la NLT-113/72. 
- 1 coeficient de neteja per l'àrid gruixut, segons la NLT-172/86. 
 
• Cada 2.000 m3, o almenys un cop per setmana o quan es variï de 
procedència: 
- 1 assaig d'índex de lloses, segons la NLT-354/74. 
- 1 determinació de la proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) 
o més 
cares de fractura, segons la NLT-358/74 
- 1 assaig de desgast de Los Angeles, segons la NLT-149/721 assaig 
de densitat relativa i absorció, segons la NLT-153/76 i la NLT-154/76. 
 
• Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze (15) dies si s'utilitza menys material, i 
només per al material a utilitzar en la capa de trànsit: 




De cada partida que es rebi en planta s'han de prendre dos (2) mostres, i sobre 
cadascuna d'elles es realitzaran els següents assaigs: 
 
- 1 assaig granulomètric, segons la NLT 151/72. 
- 1 assaig de densitat aparent, segons la NLT-176/74. 
- 1 determinació del coeficient de emulsibilitat, segons la NLT-180/74. 
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e.1.1) Barreja d'àrids en fred. 
 
Diàriament, sobre dos (2) mostres preses aleatòriament, una al matí i una a la tarda, 
i abans de l'entrada al assecador, es realitzaran els següents assaigs: 
 
- 1 assaig granulomètric, segons la NLT-150/72. 
- 1 equivalent de sorra, segons la NLT-113/72. 
 
e.1.2) Barreja d'àrids en calent. 
 
Diàriament, sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament, una al matí i una a 
la tarda, es realitzaran els següents assaigs: 
 
- 1 assaig granulomètric, segons la NLT-150/72. 
- 1 determinació de la humitat, segons la NLT-102/72. 
 
e.1.3) Mescla bituminosa. 
 
Diàriament, sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida de la 
mescladora, una al 
matí i una a la tarda, es realitzaran els següents assaigs: 
 
- 1 dosificació del lligant, segons la NLT-164/76. 
- 1 assaig granulomètric dels àrids extrets, segons la NLT-165/86 
- 1 assaig Marshall complet, segons la NLT-159 (estabilitat, deformació, densitat i 
buits en àrids i en mescla), utilitzant sèries de cinc (5) provetes. 
 
Setmanalment, un assaig d'immersió-compressió, segons la NLT 162/84, 





Es mesurarà la temperatura de la barreja de tots els camions que surtin de la planta. 
 
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i 
de betum. 
 
b.2) Posada en obra: 
 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per tenir en 
compte les 
limitacions que es fixen en l'article 542.5.1. del PG-3. 
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b.3) Producte acabat: 
 
Per a cada superfície executada en un dia es realitzaran els següents assaigs, 
distribuïts aleatòriament: 
- Per cada capa vuit (8) densitats. Per a això es poden utilitzar mètodes 
nuclears prèvia acceptació de la Direcció d'Obra. 
- Vuit (8) determinacions de gruix. 
 
c) Criteris d'acceptació o rebuig: 
 
La densitat mitjana de cada una de les capes del tram executat en un dia serà 
superior al 98% de la densitat assolida en l'assaig Marshall. S'admetrà com a màxim 
que dos (2) de les vuit (8) mostres preses siguin inferiors 98%, sempre que superin 
el 96% .. 
 
El gruix mitjà de cada una de les capes no ha de ser inferior a l'especificat en els 
plànols. No més de dos (2) mostres podran presentar resultats que baixin de 
l'especificat en més d'un deu per cent (10%). 
 
En una quadrícula de 10 x 10 m es compararà la superfície acabada amb la teòrica. 
Les dues no han de diferir en més de 10 mm (10 mm) en les capes de rodament i 
intermèdia, ni de 15 mm (15 mm) a la capa base. 
 
El gruix de les capes base i intermèdia no serà inferior al vuitanta per cent (80%) del 
que preveu per a elles en els plànols. Per la capa de trànsit el gruix no serà inferior al 
cent per cent (100%) del que preveuen els plans. 
 
El gruix total del conjunt de mescles bituminoses en cap cas serà inferior al mínim 
previst en la secció tipus dels plànols. 
 
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a 
quatre mil·límetres (4 mm), al comprovar amb una regla de tres metres (3 m.), 
segons la NLT-334/88. 
 
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de la viágrafo segons la NLT-
332/87, no ha d'excedir de cinc decímetres quadrats per hectòmetre (5 dm2/hm). 
 
3.3.3  Regs d’adherència i imprimació. 
 
3.3.3.a  General. 
 
Prèviament a l'execució dels regs es construirà, per a cada tipus de reg, un tram de 
trenta metres (30m) de longitud i tres metres (3m) d'amplada amb les condicions del 
Projecte i sobre el qual s'estendrà el reg previst amb diverses dosificacions. 
 
Sobre el reg efectuat s'ha d'observar la regularitat d'abocament, observant si queden 
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zones sense cobrir o si s'observa excés de lligant. Passades les quatre hores (24 
hores) es prendran sis (6) mostres de cada tipus de dosificació de les quals es 
determinarà el contingut de betum residual. 
 
La Direcció d'Obra, a la vista dels resultats, decidirà la dosificació del lligant i dels 
àrids que s'han d'aplicar en l'obra. 
 
Els regs asfàltics en fred s'executaran d'acord amb el que especifica el PG-3 en els 
articles 530, 531, i 532, desenvolupats en l'Ordre Circular 294/87 T, i l'article 533, 
desenvolupat en l'Ordre Circular 297 / 88, amb les restriccions que s'especifiquin en 
aquest Plec. 
 
Es comprovarà que la superfície sobre la qual s'aplica el reg estigui neta, sense 
matèries lliures i que compleixi les condicions del PG-3. 
 
El reg tindrà una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície 
tractada sense lligant. Quan el reg s'executi per trams caldrà que l'abocament es 
superposi a la unió de dues franges. S'evitarà la duplicació de la dotació en les 
juntes de treball, de manera que la part ja executada es cobrirà amb un paper o un 
plàstic que permeti un bon abocament a la part nova. 
 
El lligant s'aplicarà amb una temperatura que asseguri una viscositat Saybolt Furol 
d'entre vint (20 ") i cent (100") segons. Així mateix, els treballs se suspendran en cas 
de pluja o quan la temperatura ambient baixi dels cinc graus centígrads (5 º C). 
 
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà pesa safates metàl.liques, fulls de 
paper, o d'un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'aplicació 
del lligant. 
 
Es considerarà com un lot, que s'aprovarà o rebutjarà en bloc, el reg de dos mil cinc-
cents metres quadrats (2500m2) de superfície, o la fracció regada cada dia si fos 
menor. S'han de prendre sis (6) mostres per lot i s'admetran com a màxim 
diferències d'un deu per cent (10%) en més o en menys de la dotació exigida. 
 
3.3.3.b  Regs d’imprimació. 
 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un àrid de cobertura. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars ¬ familiars que siguin 
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a) De lligant. 
 
La dotació de betum residual serà de 1.000 g/m2. 
 
b) Dels àrids. 
 
En el cas que no s'hagi absorbit tot el lligant un cop passades les vint hores (24 h) de 
la imprimació, o que sobre la superfície impresa hagi circular trànsit, s'estendrà l'àrid 
amb una dotació a determinar per la Direcció d'Obra, que podrà estar compresa 
entre els tres (3) i els sis litres per metre quadrat (6 l/m2). 
 
- Equip necessari per l'execució de les obres. 
 
Serà el que indica l'article 530.4 del PG-3. 
 
- Execució de les obres. 
 
Haurà de complir les especificacions de l'article 530.5 del PG-3. 
 
Es prohibirà el trànsit fins que s'hagi acabat el trencament de l'emulsió. Si cal que 
circuli trànsit abans de les quatre hores (24 h) de la seva aplicació, s'estendrà àrid de 
cobertura i es limitarà la velocitat a trenta quilòmetres per hora (30 km / h) 
 
- Limitacions de l'execució. 
 
Són les indicades en l'article 530.6 del PG-3. 
 
3.3.3.c  Regs d’adherència. 
 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície sobre la qual haurà de ser aplicat el reg. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars ¬ familiars que siguin 
necessaris per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Dotació de lligant. 
 
La dotació de lligant residual serà de 300 g/m2. 
 
- Execució de les obres. 
 
La Direcció d'Obra comprovarà que la superfície sobre la qual es realitzarà el reg 
està neta, sense materials lliures i que compleixi les condicions especificades en el 
PG-3. 
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Si un reg d'adherència s'ha d'aplicar sobre un paviment antic, s'eliminaran els 
excessos de betum i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta 
unió amb la capa bituminosa inferior. 
 
 
3.4  ALTRES UNITATS D’OBRA D’URBANITZACIÓ 
 
3.4.1  Vorades, guals i rigoles. 
 
Aquesta unitat s'executarà d'acord amb l'article 570 del PG-3. En aquesta unitat d'obra 
queden inclosos: 
 
- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- El formigó i la seva posada en obra en el llit d'assentament. 
- Les vorades, guals i la seva col·locació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Les peces de vorada, BR-1 i remuntable americà, i de rigola blanca de 8 cm de gruix, 
s'assentaran sobre un llit de formigó del tipus HM-20, que tindrà una amplada igual a la del 
corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un gruix de vuit centímetres (8 cm). 
 
Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de més o menys tres mil·límetres (3mm) 
quan es comprovi amb una regla de tres metres (3m). 
 
3.4.2  Paviment de panot de formigó. 
 
El paviment de llosetes de formigó tindrà les dimensions reflectides en els plànols del 
Projecte. Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- La neteja de la base de formigó. 
- Abocament del morter en un gruix de cinc centímetres (5cm). 
- Subministrament i col·locació de les peces de llosetes de formigó. 
- Abocament de la beurada de ciment per a juntes. 
 
La beurada de ciment estarà composta de sis-cents quilograms (600kg) de ciment 
per metre cúbic de sorra. 
 
Un cop assentades i enrasades les llosetes de formigó es regaran i s'ompliran les 
juntes amb la beurada. La beurada que no s'hagi introduït en les juntes s'ha 
d'eliminar abans que s'endureixi. 
 
S'hauran d'executar juntes laterals transversals de contracció cada cinc metres 
quadrats (25 m2), de dos centímetres (2 cm) de gruix, segellades amb sorra. 
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Aquestes juntes han d'estar el més prop possible de les juntes de contracció de la 
base de formigó. 
 
Les peces hauran de humitejar abans de col·locar, i es col·locaran començant per les 
vorades o pel mur, i transversalment se li donarà un pendent del dos per cent (2%). 
Les llosetes de formigó no es podran trepitjar abans de vint hores (24 h) d'haver-se 
efectuat la beurada. 
 
El paviment acabat no presentarà irregularitats de més de cinc mil·límetres (5 mm) 
quan es mesuri amb una regla de tres metres (3 m). 
 
 
3.5  DRENATGE 
 
3.5.1  Pous i conduccions 
 
3.5.1.a  Pous de registre 
 
Els pous seran de les dimensions reflectides en els plànols del Projecte. La Direcció 
d'Obra les podrà adaptar a les necessitats de l'obra sense que es modifiqui la seva 
valoració. El seu emplaçament i cota seran els que indiquin els plànols. 
 
Queden inclosos, sense que la relació sigui limitativa: 
 
- El subministrament i col·locació dels materials. 
- La construcció de la solera de formigó HM-20, de trenta centímetres (30 cm) de 
gruix. 
- Les operacions necessàries per al seu enllaç amb la resta de l'obra. 
- Els graons. 
- Les tapes. 
- La neteja i manteniment de l'arqueta o pou de registre fins a la finalització de l'obra. 
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
La solera pot ser de mitja canya. La mitjana canya tindrà un diàmetre igual al de 
l'exterior del tub i les banquetes laterals han de quedar a l'altura de mig tub. 
 
Els marcs i les tapes de registre tindran les dimensions reflectides en els plànols del 
Projecte i han de poder suportar trànsit pesat, i càrregues puntuals de fins a 40 tones 
(classe D400). 
 
L'execució de les obres haurà de complir les especificacions de l'article 410.2 del 
PG-3 
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3.5.1.b  Embornals 
 
Seran de les dimensions reflectides en els plànols del Projecte. La Direcció d'Obra 
les podrà adaptar a les necessitats de l'obra sense que es modifiqui la valoració. 
Aquesta unitat inclou: 
 
   - La construcció de la solera i parets de formigó HM-20. 
- El subministrament i col·locació de marc i reixa abatible. 
 
El marc i la reixa abatible seran de fosa dúctil i compliran l'especificat en la UNE 41-
300-87. 
 
3.5.1.c  Col·lectors de P.V.C. 
 
S'inclou en aquesta unitat d'obra, sense que la llista sigui limitativa: 
 
- El subministrament del tub. 
- La preparació del seient (neteja, anivellació, compactació, etc.) 
- L'execució de la solera amb formigó HM-15, de gruix segons els plànols del 
Projecte. 
- La col·locació i segellat dels tubs. 
- Les peces especials que comporti. 
- L'entroncament amb altres elements o tubs 
- El revestiment de la canonada amb formigó HM-15, de gruix segons els plànols del 
Projecte. 
- El farciment de la rasa. 
- La realització de proves sobre la canonada instal. 
 
Els tubs es revisaran minuciosament i es rebutjaran els que presentin defectes. Els 
tubs es disposaran en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos per 
mantenir lliures d'aigua, i utilitzant mitjans adequats per evitar danys per cops. Es 
procurarà fixar els tubs de manera que quedin immòbils quan es recobreixin de 
formigó, evitant l'efecte de flotació. 
 
El tub ha de seguir les alineacions, rasants i pendents previstes en el Projecte. Han 
de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha de quedar plana, 
anivellada i a la profunditat prevista en el Projecte i ha de tenir el gruix mínim previst 
sota la directriu inferior del tub. 
 
La unió dels tubs es farà per penetració d'un extrem dins de l'altre, amb interposició 
d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem del 
diàmetre exterior més petit. El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels 
tubs amb anella elastomèrica no ha de ser agressiu per al material del tub ni per 
l'anella, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 
 
No s'han de muntar trams de més de cent metres (100 m) de llarg sense fer el 
farciment parcial de la rasa, deixant les juntes descobertes. En el cas de 
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coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament, separades tangencialment en 
cent centímetres (100 cm). 
 
El fons de la rasa haurà d'estar net abans de col.locar els tubs. La rasa ha de tenir 
una amplada superior a quaranta centímetres (40cm) al diàmetre exterior del tub. 
 
La Direcció d'Obra podrà exigir assaigs d'estanquitat d'un tram o de tota la 
canonada, tant abans com després d'omplir les rases. Si es detectessin defectes 
d'estanquitat el Contractista haurà d'aixecar i reconstruir al seu càrrec els trams 
defectuosos. 
 
3.5.1.d  Drens subterranis i material filtrant. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitativa: 
 
- L'excavació de la rasa necessària per posar la canonada. 
- El formigó, posada en obra i anivellament de la solera d'assentament del dren. 
- L'estesa i el tancament del geotèxtil anticontaminant. 
- La col·locació del dren. 
- El subministrament i col·locació del material filtrant. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar ¬ embolicar necessari per 
a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Les dimensions de les rases i del tub dren s'ajustaran a les mesures indicades en els 
plànols i al que, sobre el particular, assenyali el Director d'Obra. 
 
La solera es protegirà tendint-hi una capa del gruix determinat en els plànols del 
tipus HM-30. 
 
El farciment de material filtrant es realitzarà amb grava de granulometria 20-40. 
 
La longitud mínima de solapament del geotèxtil serà de trenta centímetres (30cm). 
Aquesta longitud haurà aconseguir tant en els cavalcaments laterals com en el 
tancament del geotèxtil sobre la grava filtrant. 
 
 
3.6  ARMAT 
 
3.6.1  Armadures passives en formigó armat  
 
3.6.1.a  Els especejaments. 
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Com a norma general, el Contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva 
aprovació, i amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures 
de tots els elements a formigonar. 
 
Aquest especejament contindrà la forma i mesures exactes de totes les armadures 
definides en els plànols, indicant clarament el lloc on es produeixen les unions, i el 
nombre i longitud d'aquests. 
Així mateix, detallarà i especejar perfectament totes les armadures auxiliars 
necessàries per garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols 
durant el formigonat, com ara rigiditzadors, marcs auxiliars, etc. totes i cadascuna de 
les figures vindran numerades en el full d'especejament, i en correspondència amb 
els plànols respectius. 
 
En el full d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 
 
3.6.1.b  Els separadors 
 
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentaran 
mitjançant separadors de morter, de mesures en planta 10x10 cm i del gruix indicat 
en els plànols per al recobriment, com a mínim, de quatre centímetres (4 cm), 
col·locats a una distància màxima de cinquanta diàmetres (50 ∅), i en un nombre 
mínim de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 Kg 
/ cm ². 
 
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al 
recobriment indicat en els plànols per l'armadura, com a mínim de quatre 
centímetres (4 cm), a una distància màxima de cinquanta diàmetres (50 ∅), i en un 
nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 
 
Si hi ha més d'un engraellat dels separadors es distanciessin entre ells com a màxim 
de cent centímetres (100cm). 
 
Totes les armadures d'arrencada dels fonaments es fixaran prou per evitar que 
puguin desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzar en 
els plans paral·lels als paraments i entre elles per mantenir correctament la seva 
geometria. 
 
Es tindrà especial cura en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els 
encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 
 
Els separadors laterals de les armadures es col·locaran abans que els encofrats. 
Abans de procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan 
recobertes d'òxid no adherent. En el cas que ho estiguessin, es procedirà al raspallat 




Plec de Condicions Tècniques Particulars Projecte Constructiu de Pont sobre la riera de la Bisbal 




Página 95 de 140
 
3.6.1.c  Control 
 
L'article 90 de l'EHE estableix dos nivells per controlar la qualitat de l'acer: Control a 
nivell reduït i Control normal. 
 
a) De recepció. 
 
No es podran utilitzar acers que no arribin a l'obra amb un certificat de garantia del 
fabricant, signat per una persona física. Per a les barres o filferros corrugats haurà 
d'haver un certificat específic d'adherència. 
 
Al llarg de l'obra per a cada diàmetre es farà un mostreig per comprovar: 
- El límit elàstic. 
- La càrrega de trencament. 
- L'allargament a trencament. 
  - El mòdul de deformació. 
 
Per a cada partida de vint tones (20 t) o fracció, i diàmetre es farà un mostreig per 
comprovar: 
- La secció equivalent. 
- L'aptitud al plec simple. 
- L'aptitud al plec i desplegament. 
- Les característiques geomètriques del corrugat. 
 
Quan les armadures passives s'hagin de empalmar per soldadura s'haurà de 
comprovar l'aptitud del procediment a emprar, segons es defineix a l'article 90.4 de 
l'EHE, i l'acer haurà de tenir una composició química que el faci apte parell soldar, 
d'acord amb la UNE 36068. 
 
b) De producció. 
 
El Contractista establirà el sistema idoni per assegurar que les armadures s'elaboren 
i es col·loquen d'acord amb les especificacions i plànols del Projecte. Es realitzarà un 
butlletí per a cada tall en el qual figurin les comprovacions següents: 
 
- Qualitat del material i estat d'oxidació i neteja. 
- Longitud i forma de l'element. 
- Diàmetres de doblegat. 
- Observacions sobre esquerdes eventuals. 
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3.6.2  Armadures actives en formigó pretensat 
 
La col·locació de l’armadura activa, l’enfilat, en el seu cas, i l’operació de tesat 
s’ajustarà a allò especificat en la instrucció EHE. 
 
A més, es compliran els següents requisits: 
 
- El contractista presentarà a la direcció d’obra per a la seva aprovació, i amb 
suficient antelació, el sistema de pretesat.  
 
- Si l’armadura activa s’enfila en la beina abans que la peça estigui formigonada es 
tornarà a comprovar la geometria d’aquesta i la seva estanquitat. 
 
- L’operació de tesat no s’iniciarà fins conèixer els resultats de la ruptura de provetes 
de formigó i amb la preceptiva autorització de la direcció d’obra. 
 
- Abans de començar les operacions de tesat es procedirà a la comprovació de la 
calibratge dels gats. 
 
- No es permetrà el tall de cables per procedir a la injecció en tant en quant no 
existeixi autorització expressa per part de la direcció d’obra. 
 
- Se prestarà especial atenció a assegurar la immobilitat de las beines durant el 
formigonat. A tal efecte cada mig metre, almenys, es disposaran els elements 
necessaris per assegurar la fixació de la beina.  
 
3.6.3  Ancoratge químic  
 
El sistema emprat per a foradar el buit serà per rotació, o per rotació i percussió, en 
funció del material de base. 
El diàmetre de la broca serà l'especificat segons el diàmetre del tac. 
El buit es farà sempre perpendicular a la superfície exterior del material de base. Si 
durant la realització del buit es troba una barra de l'armadura, s'interromprà el 
procés. 
No es travessarà cap armadura sense l'autorització expressa de la DF. 
Es netejarà curosament el forat, eliminant la pols i les restes de material bufant amb 
un aparell adequat. El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de fer seguint 
estrictament les especificacions pròpies del tipus utilitzat. Si el tac és de tipus químic, 
s'ha d'utilitzar el cautxú de resina subministrat pel fabricant del tac. 
Si el cautxú és de tipus càpsula, s'introduirà sencer, i sense obrir la perforació. Un 
cop al seu lloc, s'introduirà la vareta, punxant el centre de la càpsula. 
Si el cautxú és del tipus amb aplicador exterior, s'utilitzaran cautxús que no estiguin 
oberts ni caducats, i se seguirà el procediment indicat pel fabricant. La primera 
quantitat de cautxú que surti per l'aplicador es tirarà. El aplicador s'introduirà fins al 
fons de la perforació, i anirà omplint el buit des del fons cap a l'exterior. 
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Si el tac és de tipus químic, s'esperarà el temps recomanat pel fabricant, abans de 
cargolar i posar en càrrega l'ancoratge. 
Una vegada s'hagin posat els ancoratges i abans de cargolar, s'eliminarà d'ells 
qualsevol substància que pugui ser perjudicial per al seu comportament eficaç. 
No es produiran danys en la rosca del tac durant el muntatge. 
 
 
3.7  FORMIGONAT 
 
3.7.1  Aspectes generals 
 
3.7.1.a  Definició 
 
En aquesta unitat d'obra s'inclouen tots els treballs necessaris per executar un 
element de formigó armat o en massa, a excepció, en el primer cas, l'armat que 
forma part d'una altra unitat d'obra. 
 
En aquesta unitat s'inclouen, sense que aquesta relació sigui limitadora: 
 
- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com dels materials 
necessaris per a la fabricació i posada en obra. 
- La fabricació, transport, posada en obra i vibrat del formigó. 
- L'execució i tractament de les juntes. 
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
- L'acabat i la realització de la textura superficial. 
- L'encofrat i desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
En els casos en què les unitats d’obra ja continguin el formigonat, aquesta unitat no 
será d’abonament per separat. 
 
Durant l'execució s'evitarà l'actuació de qualsevol sobrecàrrega estàtica o dinàmica 
que pugui provocar danys als elements ja formigonats. S'han d'adoptar les mesures 
que siguin necessàries per aconseguir que les disposicions constructives i els 
processos d'execució s'ajustin en tot moment al Projecte. En particular, es tindrà 
especial cura que aquestes disposicions i processos siguin compatibles amb les 
hipòtesis de càlcul considerades. 
 
La dosificació del formigó s'efectuarà per pes d'àrids, aigua, ciment i en tot cas dels 
additius, i s'adaptarà al que especifiqui l'article 68 de la EHE. En particular, la 
quantitat màxima de ciment per metre cúbic no podrà superar els quatre-cents 
quilograms per metre quadrat (<400 kg/m2). La tolerància màxima permesa per a 
cada un dels components del formigó serà de més o menys un tres per cent (± 3%). 
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En general, s'utilitzaran formigons de consistència "plàstica", segons l'article 30.6 de 
l'EHE, o de la consistència mínima compatible amb la seva posada en obra. Si el 
procés constructiu exigís utilitzar consistències toves o fluides haurà de ser 
prèviament autoritzat per la Direcció d'Obra, que pot obligar a utilitzar una major 
quantitat de ciment oa utilitzar additius plastificants. Això no suposarà modificació del 
preu de la unitat. 
 
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la Direcció d'Obra de la 
col·locació i fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja 
de fons i laterals. No s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista 
està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació perquè les esmentades 
comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu. 
 
Així mateix, el Contractista presentarà a l'inici dels treballs un pla de formigonat per a 
cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la Direcció d'Obra. 
 
3.7.2 Pla de formigonat 
 
El pla de formigonat consisteix en l'exposició de la forma, mitjans i procés que el 
Contractista seguirà per a la bona col·locació del formigó. 
 
En el pla s'ha de fer constar: 
 
- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de formigó a 
utilitzar en cada unitat. 
- Forma de tractament dels junts de formigonat. 
 
Per a cada unitat s'ha de fer constar: 
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament 
directe, i d'altres). 
- Característiques dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant ¬ cant els de recanvi per 
possible 
avaria). 
- Seqüència de farciment dels motlles. 
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 
(passarel, 
bastides, taulons o altres). 
- Sistema de curat del formigó. 
 
3.7.3  Fabricació del formigó 
 
El formigó ha de fabricar-se en una central que compti amb una instal lació 
dosificadora per pes de tots els materials que el componguin i amb una mescladora, 
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que hauran de funcionar sempre sota la vigilància de personal especialitzat. La 
instal·lació haurà d'haver estat prèviament sotmesa a l'aprovació de la Direcció 
d'Obra i no podrà introduir cap canvi sense el seu consentiment. 
 
El Contractista haurà de presentar a l'aprovació de la Direcció d'Obra una 
documentació completa sobre la fabricació del formigó, on s'inclourà la descripció de 
la planta i la dosificació que s'utilitzarà en funció dels ciments i procedència dels 
àrids, la forma de transport , etc. 
 
Qualsevol canvi en la dosificació, a les instal·lacions, en el transport, etc. haurà 
d'avisar amb un mínim de quinze (15) dies, sempre que la documentació hagi estat 
aprovada. 
 
Abans d'introduir el ciment i els àrids al mesclador, aquest s'haurà carregat d'una 
part de la quantitat d'aigua requerida per la massa, completant la seva dosificació en 
un període de temps que no podrà ser inferior a cinc (5) segons ni superior a la 
tercera part (1 / 3) del temps de mescla, comptats a partir del moment en què al 
ciment i els àrids s'han introduït en el mesclador. 
 
El període de batut serà el necessari per aconseguir una mescla íntima i homogènia 
de la massa sense disgregació, a la velocitat de batut i durant un temps no inferior a 
noranta (90) segons. 
 
No es permetrà tornar a pastar, en cap cas, formigons que hagin fraguat parcialment 
encara s'afegeixin noves quantitats de ciment, àrids o aigua. 
 
Quan la formigonera hagi estat parada més de trenta (30 ') minuts es netejarà 
perfectament abans de tornar a ficar materials en ella. 
Quan es comprovin amb càrregues estàtiques, les bàscules hauran de tenir una 
precisió del cinc per mil (0,5%) de la capacitat total. La dosificació per pes es 
comprovarà com a mínim cada quinze (15) dies. 
 
Es comprovarà sistemàticament el contingut d'humitat dels àrids, especialment el de 
sorra, per corregir, si cal, la quantitat d'aigua abocada directament a la formigonera. 
 
Excepte per al formigonat en temps fred, la temperatura de l'aigua de pastar no serà 
superior a quaranta graus centígrads (40 º C), i s'ha de complir tot el que prescriu 
l'article 69 de la instrucció EHE, i l'article 610 del PG-3 . 
 
3.7.4  Transport del formigó 
 
El formigó es transportarà en camions formigonera. El període de temps comprès 
entre la càrrega i la descàrrega del formigó en obra serà inferior a una hora (1h). 
Mentre s'estigui transportant i descarregant haurà de funcionar constantment el 
sistema d'agitació. Els camions formigonera s'hauran de netejar després de cada 
càrrega de formigó. 
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En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses de formigó que acusin un 
principi de fraguat. Tampoc s'admetrà, en cap cas, l'addició d'aigua a la massa de 
formigó fresc. 
 
Les característiques de les masses poden variar del principi al final de cada 
descàrrega de la formigonera. Per això, per aconseguir una major uniformitat no ha 
de ser transportada una mateixa pastada en camions o compartiments diferents. 
 
3.7.5  Posta en obra 
 
S'evitarà la caiguda lliure del formigó des de més d'un metre i mig (1,5 m) d'altura. El 
formigó ha de abocar en un lloc que quedi, en planta, com a màxim a dos metres 
(2m) del punt d'ubicació definitiva una vegada hagi endurit. Queda expressament 
prohibit palatejar-lo o desplaçar-lo amb vibrador. 
 
No es col·locaran en l'obra capes o tongades de formigó de gruix superior al que 
permeti una completa compactació de la massa. 
 
La Direcció d'Obra podrà autoritzar la col·locació pneumàtica del formigó sempre que 
l'extrem de la mànega no estigui situat a més de tres metres (3 m) del punt 
d'aplicació, que el volum de formigó en cada descàrrega sigui superior a dos-cents 
litres, que es elimini tot excessiu rebot de material i que el raig no es dirigeixi 
directament sobre les armadures. 
 
Es procurarà en tot moment que les armadures disposin d'un recobriment mínim de 
quatre centímetres (4 cm), o el que s'indiqui en els plànols. No podrà haver cap 
element metàl·lic a una distància dels paraments inferior a la indicada. 
 
El estès de formigó en lloses s'executarà de manera que l'avanç es realitzi amb tot el 
seu espessor. 
 
Abans de començar s'han de revisar les armadures per comprovar si estan en la 
posició. No es procedirà al formigonat mentre la Direcció d'Obra no hagi donat la 
conformitat definitiva. 
 
El formigonat es suspendrà sempre que la temperatura ambient descendeixi per sota 
dels zero graus centígrads (0 º C). Aquesta temperatura pot rebaixar en tres graus 
centígrads (3 º C) quan es tracti d'elements de gran massa, o quan es protegeixi 
eficaçment la superfície del formigó mitjançant sacs o altres sistemes de manera que 
pugui assegurar-se que l'acció de la gelada no afectarà el formigó acabat de 
construir, i de manera que la temperatura de superfície no baixi d'un grau centígrad 
(-1 º C) sota zero. 
 
En els casos en què, per absoluta necessitat, i prèvia autorització de la Direcció 
d'Obra, es formigona a temperatures inferiors a les assenyalades s'adoptaran les 
mesures necessàries perquè l'enduriment de les massa es realitzi sense dificultat, 
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escalfant els àrids i / o l'aigua sense excedir els seixanta graus centígrads (60 º C). 
El ciment no s'escalfarà en cap cas. 
 
El formigonat s'ha de suspendre, com a norma general, en cas de pluges, de vent 
excessiu o de temperatura ambient superior a quaranta graus centígrads (40 º C) 
llevat autorització expressa de la Direcció d'Obra i prenent les mesures especials de 
protecció que aquesta indiqui. 
 
En tot cas s'estarà al que preveuen els articles 72 i 73 de la EHE. 
 
3.7.6  Compactació i Vibrat 
 
El sistema de vibrat i compactació serà l'adequat per aconseguir un formigó sense 
porus ni cuqueres, especialment amb els paraments i racons de l'encofrat, i 
s'executarà amb igual o major intensitat que l'empleada en la fabricació de les 
provetes d'assaig. Es complirà l'especificat en els articles 70 de la EHE i 610.9 del 
PG-3. 
 
El formigó es compactarà sempre per vibració. El gruix de les tongades de formigó, 
els punts d'aplicació dels vibradors i la durada de la vibració ha d'aprovar la Direcció 
d'Obra a proposta del Contractista. Els vibradors s'aplicaran sempre de manera que 
el seu efecte s'estengui a tota la massa sense que es produeixin segregacions 
locals. 
 
Si el formigó es compacta amb vibradors de superfície, s’aplicaran movent lentament de 
manera que la superfície del formigó aparegui totalment humida. Les capes, després 
de 
compactades, no tindran un gruix superior a vint centímetres (20 cm). 
 
Si s'empren vibradors interns hauran de submergir-perpendicularment a la tongada, 
de manera 
que la punta penetri en la tongada subjacent, i retirar també verticalment sense 
desplaçar 
transversalment mentre estiguin submergits en el formigó. L'agulla s'introduirà i 
retirarà 
lentament ia velocitat constant, i es recomana a aquest efecte que no se superin els 
deu 
centímetres per segon (10cm / s.), amb cura de que l'agulla no toqui les armadures. 
 
La distància entre dos punts successius d'immersió no serà superior a setanta-cinc 
centímetres 
(75cm), i serà l'adequada per produir en tota la superfície de la massa vibrada una 
humectació 
brillant, sent preferible vibrar en molts punts poc temps, que vibrar en pocs punts 
prolongadament. No s'introduirà el vibrador a menys de deu centímetres (10cm) de 
la paret de 
l'encofrat. 
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Si s'aboca formigó en un element que simultàniament s'està vibrant, el vibrador no 
s'introduirà 
a menys d'un metre i mig (1,50 m) del front lliure de la massa. 
 
La Direcció d'Obra podrà autoritzar, segons ell, l'ús de vibradors ancorats als motlles. 
 
Si s'avaria un o més vibradors empleats i no es pot substituir immediatament, es 
reduirà el 
ritme del formigonat i el Contractista procedirà a una compactació per piconat i picat 
prou 
enèrgica per acabar l'element que estigui formigonat, no podent iniciar el formigonat 
d'altres 
elements mentre no s'hagin reparat o substituït els vibradors avariats. 
 
El Contractista haurà de presentar a l'aprovació de la Direcció d'Obra, prèviament a 
l'inici d'un 
element d'obra, una documentació completa sobre el sistema de vibració indicant el 
gruix de 
les tongades a vibrar, els punts d'aplicació dels vibradors i la durada del vibrat. La 
Direcció 
d'Obra podrà introduir els canvis que cregui oportuns. 
 
3.7.7  Juntes de formigonat i de dilatació 
 
Les juntes de formigonat s'executaran d'acord amb el que prescriu l'article 71 de 
l'EHE. 
 
Les juntes de formigonat seran sempre perfectament horitzontals i cal evitar en tot 
moment la formació de zones afilades o ganivets en cadascuna de les capes. En tots 
els casos hauran de netejar-se amb raigs de sorra i aigua, o només amb raigs 
d'aigua. El Contractista haurà de presentar a la Direcció d'Obra una documentació 
completa del sistema a utilitzar. L'aprovació del sistema quedarà supeditada a la 
realització prèvia de proves en l'obra, si així ho creu convenient la Direcció d'Obra. 
 
Quan vagi a formigonar una junta que s'ha netejat prèviament, abans d'abocar el 
formigó s'estendrà sobre la superfície de la junta una capa d'un producte adequat, 
prèviament aprovat per la Direcció d'Obra, que garanteixi una perfecta adherència i 
l'estanquitat de la junta. 
 
Les juntes de dilatació tindran cares planes o amb redent. S'ha d'evitar que la 
superfície del formigó col·locat en primer lloc no contingui rebaves, sortints o restes 
de subjecció d'encofrat. 
 
S'ompliran amb material prou compressible que permeti la dilatació del formigó 
sense fluir cap a l'exterior i que tingui capacitat de recuperar la major part del seu 
volum inicial al descomprimir. 
Plec de Condicions Tècniques Particulars Projecte Constructiu de Pont sobre la riera de la Bisbal 




Página 103 de 140
 
 
Per a la formació de les juntes realitzades en fresc podran utilitzar materials rígids 
que no absorbeixin l'aigua, o tires de plàstic contínues del gruix adequat, amb 
l'aprovació de la Direcció d'Obra. El material de segellat per al tancament superior ha 
de ser prou resistent als agents exteriors i capaç d'assegurar l'estanquitat de les 
juntes, per a això no ha desenganxar de les vores. 
 
3.7.8  Curat del formigó 
 
Pel que fa al sistema de curat, aquest serà amb aigua, sempre que sigui possible. 
Queda totalment prohibit el curat amb aigua de mar. El curat amb aigua no podrà 
executar-se a base de esporàdics regs del formigó, sinó que cal garantir la constant 
humitat de l'element per mitjà de recintes que es mantinguin amb una làmina d'aigua, 
materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats en aigua, sistema de reg 
continu o cobriment complet mitjançant plàstics. 
 
La durada mínima del curat serà de set (7) dies. En tot cas s'ha de determinar la 
durada total d'acord amb el que s'especifica en l'article 74 de l'EHE. 
 
En el cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials 
filmogen, que s'aplicaran immediatament després del formigonat en el cas de 
superfície lliure, o immediatament després del desencofrat si s'escau. Es garantirà 
un gruix suficient de material filmogen estès en tota la superfície de l'element, 
excepció feta de la part que constituirà la junta de formigonat. 
 
Queda totalment prohibida la reparació de defectes del formigó (cuqueres, rentats, 
etc.) Sense les instruccions de la Direcció d'Obra. 
 
3.7.9  Inspecció i control 
 
3.7.9.a  Inspecció 
 
Per garantir la correcta execució de les obres de formigó, el Contractista designarà 
permanentment un tècnic especialitzat i responsable, com a mínim de grau mitjà, 
encarregat de vigilar el compliment de les condicions imposades en cada cas, i 
especialment de vigilar la qualitat dels materials, la dosificació, la correcta disposició 
dels encofrats abans del formigonat i les condicions de pastar, col·locació, 
compactació, curat i les dates d'encofrat. Per tot això haurà d'atendre les indicacions 
de la Direcció d'Obra i anotar en un llibre registre totes les modificacions que 
s'introdueixin en el Projecte i les incidències que hi hagi. 
 
Així mateix, la Direcció d'Obra exercirà, directament oa través de la persona en qui 
delegui, la vigilància i haurà d'autoritzar el formigonat, aturar-lo quan ho cregui 
convenient, fixar la forma d'escollir les mostres per fabricar les provetes per als 
assaigs, i assenyalar les parts de l'obra que s'hagin de sotmetre a prova. El 
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Contractista haurà de facilitar l'accés a qualsevol element de les instal·lacions per 
permetre a la Direcció d'Obra realitzar les comprovacions que cregui pertinents. 
 
 
3.7.9.b  Control de recepció 
 
Cada càrrega de formigó fabricat s'acompanyarà d'un full de subministrament en la 
qual figuri com a mínim: 
 
- Nom de la central de fabricació. 
- Número de sèrie del full de subministrament. 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 
- Especificacions del formigó, amb designació del formigó, contingut de ciment, 
relació aigua 
ciment, tipus d'ambient, tipus de ciment, consistència, mida màxima de l'àrid, tipus 
d'additiu, 
si n'hi ha, o indicació expressa que no el conté . 
- Designació del lloc de subministrament. 
- Quantitat en metres cúbics de formigó. 
- Identificació del camió formigonera i de la persona que el descarregueu. 
- Hora límit d'ús del formigó. 
 
A més del control de resistències i de consistència, la Direcció d'Obra vigilarà, de la 
manera que cregui oportuna, els aspectes abans comentats i podrà rebutjar el 
producte fabricat en qualsevol fase en què es trobi si s'observen disconformitats amb 
el que prescriu. 
 
3.7.9.c  Control de producció 
 
S'han de controlar els elements components del formigó tal com es descriu aquest 
Plec en les condicions que han de complir els materials, i també les diferents fases 
del procés descrit en aquest article. Amb aquesta finalitat els Serveis de Control del 
Contractista redactaran els oportuns parts diaris en què quedin plasmades, a més de 
les dades de recepció, les conformitats o disconformitats que s'observin. Aquests 
informes quedaran custodiats pel contractista ia la disposició de la Direcció d'Obra. 
 
Es durà a terme un control estadístic del formigó, d'acord amb l'article 88.4 de l'EHE. 
Amb aquest objectiu la taula 88.4.a determina els límits màxims per a l'establiment 
dels lots de control. Si el formigó està fabricat en central de formigó preparat i té 
Segell o Marca de Qualitat, els límits es podran augmentar al doble sempre que: 
 
- El peticionari disposi dels resultats de control de producció de la central. 
- El nombre mínim de lots sigui de tres (3). 
- No es trobi una resistència característica inferior a la del projecte. Quan això passi 
es passarà a realitzar el control normal i no es reduirà la intensitat de control fins que 
quatre (4) lots consecutius donin resultats satisfactoris. 
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En el cas que es formigona amb el sistema d'encofrats lliscants es tindrà especial 
cura en el control de les resistències i de l'estat d'adormiment i enduriment poc 
després de la seva fabricació (cosa d'hores). 
 
3.7.9.d  Control d’execució 
 
Es consideren tres nivells per a la realització del control d'execució: 
 
- Nivell reduït 
- Nivell normal. 
- Nivell intens. 
 
Per al control d'execució es redactarà un Pla de Control en el qual es dividirà l'obra 
en lots d'acord amb el que s'indica a la taula 95.1.a de l'EHE. Per a cada lot es 
realitzaran les comprovacions que s'indiquen a la taula 95.1.b de l'EHE. 
 
Segons el tipus de control que es faci els coeficients parcials de seguretat per a les 
accions seran diferents segons la taula 95.5 de l'EHE. 
 
El control reduït s'aplica quan no hi ha un seguiment continu i reiterat de l'obra. 
Exigeix almenys una inspecció per cada lot. 
 
El control normal és el que s'aplica normalment i exigeix almenys dues (2) 
inspeccions per cada lot. 
 
El control intens exigeix que el Contractista tingui un sistema de control de qualitat 
propi. La Direcció d'Obra podrà exigir al Contractista uns procediments específics 
per al control intern de les activitats involucrades en la construcció de l'obra. Per a 
aquest nivell s'exigeixen almenys tres (3) inspeccions per lot. 
 
En general s'han d'aplicar les toleràncies que es recomanen a l'annex 10 a la 
instrucció EHE. No obstant això, les toleràncies poden ser modificades pel 
Projectista en el Plec de Clàusules Particulars del Projecte. 
 
3.8  ELEMENTS AUXILIARS 
 
3.8.1  Encofrats i motlles 
 
3.8.1.a  Definició 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora 
 
- El càlcul del projecte d'encofrats. 
- Els materials que constitueixen els encofrats. 
- El muntatge dels encofrats inclosos soleres. 
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- Els productes de desencofrat. 
- El desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
3.8.1.b  Tipus d’encofrat 
 
Els tipus d'encofrat poden ser: 
 
- Encofrat per fonaments i per paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En 
aquests encofrats es poden utilitzar taules o taulers sense raspallar i d'amplada i 
longitud no necessàriament uniformes, així com xapes metàl.liques o qualsevol altre 
material que no sigui deformat pel formigonat o la vibració. 
 
- Encofrat pla en alçats de murs i estreps, per deixar el formigó vist. Seran taules de 
fusta raspallades i ensamblades, aristades, amb un gruix de vint-mm (24 mm) i una 
amplada que oscil.larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies 
màximes d'acabat mesures en els paraments, un cop desencofrat, amb regla de dos 
metres (2 m), seran de vint mil.límetres (20 mm) en els murs i estreps, i de deu mil · 
límetres (10 mm) en les piles. 
 
- Encofrat pla en lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta 
raspallades i ensamblades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). 
Les toleràncies màximes d'acabat mesures en els paraments, un cop desencofrat, 
amb una regla de dos metres (2 m), seran de deu mm (10 mm). 
 
3.8.1.c  Execució 
 
No es permetrà reutilitzar més de dues vegades l’encofrat de fusta en paraments vistos. 
 
En general, es poden admetre moviments localitzats de cinc mm (5 mm) i en el 
conjunt, l'ordre de la centèsima de la llum (0,01 L) entre les cares de l'encofrat. 
 
Els encofrats seran prou estancs per impedir pèrdues apreciables de beurada amb el 
procediment de compactació previst. 
 
Les superfícies dels encofrats hauran de ser uniformes i llises per aconseguir que els 
paraments de les peces de formigó amb ells fabricades no presentin defectes, 
ressalts o rebaves de més de tres mil·límetres (3mm). 
 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'hi s'apliquin no han de 
contenir substàncies agressives a la massa del formigó. 
 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat per evitar l'absorció de 
l'aigua continguda en el formigó, i es netejarà, especialment els fons, deixant 
obertures provisionals per facilitar el drenatge. 
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En els encofrats de fusta les juntes entre les diferents taules hauran de permetre la 
seva entumiment per la humitat del reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin 
escapar la pasta durant el formigonat. 
 
Per facilitar el desencofrat, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització 
d'un producte desencofrant, que no deixi taques a la superfície del formigó vist. 
Aquest producte haurà de complir amb les especificacions de l'article 65 de la EHE. 
Es tindrà especial cura a retirar, oportunament, tot element d'encofrat que pugui 
impedir el lliure joc de les juntes de retracció i dilatació, així com de les articulat si és 
que n'hi ha. 
 
No es permetrà la utilització de tubs o filferro per a la subjecció dels encofrats. Si 
excepcionalment s'utilitzessin, les puntes de filferro es tallaran arran de parament. 
 
Abans d'iniciar els treballs el Contractista presentarà a l'aprovació de la Direcció 
d'Obra una documentació completa del sistema d'encofrat que utilitzarà. No es 
podran iniciar els treballs fins que no sigui aprovat el sistema. L'aprovació del 
sistema en cap cas suposarà l'acceptació del formigó acabat. 
 
3.8.1.d  Desencofrat 
 
En cap cas podrà desencofrar el formigó abans d'haver passat vint (24 h) hores des 
del final del formigonat, excepte en el cas d'utilitzar encofrats lliscants. El desencofrat 
no es realitzarà fins que el formigó hagi assolit la resistència necessària per suportar 
amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als 
quals estarà sotmès com a conseqüència del desencofrat o descintrat. El termini 




3.9 SENYALIZACIÓ I ABALISAMENT 
 
3.9.1  Marques vials 
 
3.9.1.a  Definició 
 
Comprèn l'abalisament horitzontal en el seu aspecte de marques vials sobre el 
paviment per a separació de vies de circulació i les bandes contínues de prohibició 
d'avançament amb pintura reflectora, així com les reflectores de color blanc de 
separació de voral i calçada o qualsevol altre tipus d'indicació . Les zones que van a 
pintar s'indiquen en el document núm. 2: plànols. En el cas de les marques vials per 
als desviaments provisionals, seran de color taronja Clau TB-12. 
 
El contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el 
Director d'Obra els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició 
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El contractista haurà d'especificar el tipus de pintura, microesferes de vidre i 
maquinària que s'utilitzarà en l'execució d'aquest Projecte, posant a disposició de la 
Direcció d'Obra les mostres de materials que es considerin necessaris per a la seva 
anàlisi en el laboratori. El cost d'aquestes anàlisis ha de ser abonat pel contractista. 
 
3.9.1.b  Aplicació 
 
A efectes d'aplicació i dosificació, es proposen les següents: 
 
- Per a les bandes de 10 cm d'amplada .- Setanta-dos grams (0,072 kg) de 
pintura acrílica a l'aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de 
banda. 
- Per a les bandes de 15 cm d'amplària .- Cent vuitanta grams (0,180 kg) de 
pintura acrílica a l'aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de 
banda. 
- Per a les bandes de 30 cm d'ample .- dos-cents setze grams (0,216 kg) de 
pintura acrílica a l'aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de 
banda. 
 
- Per a les bandes de 40 cm d'ample .- Dos-cents 88 grams (0,288 kg) de pintura 
acrílica a 
l'aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 
- Per a les marques en zebres, fletxes, illetes, textos i símbols .- Set-cents vint grams 




Les microesferes de vidre es dosificaran a raó de quatre-cents grams (400gr/m2) per 
metre quadrat de superfície pintada. 
 
3.9.2  Senyalizació vertical 
 
La senyalització vertical comprèn l'adquisició de rètols de xapa d'acer, estructures 
per pòrtics i banderoles galvanitzades, rètols d'alumini extrusionat, senyals reflexives 
i pals metàl·lics en els punts que s'indiquen  en els plànols. 
 
Els pals dels senyals es posaran els fonaments en uns daus de formigó de cinquanta 
per 
Cinquanta per cinquanta centímetres (50 × 50 × 50 cm) 
 
Durant l'execució de les obres s'obtindran les distàncies que s'han de reflectir en els 
rètols, remetent d'aquesta manera eventuals modificacions en els vials sobre els 
quals cal mesurar. 
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3.9.3  Barrera de seguretat semirígida. 
 
Es col·locaran barreres de seguretat del tipus semirígides, així com les 
corresponents terminals en els llocs indicats en els plànols o que indiqui la Direcció 
de l'Obra. 
 
Les bandes portaran els elements d'unió especificats en els plànols i la superposició 
es farà en el sentit del trànsit. 
 
En el cas de la instal·lació de barreres en obres de fàbrica, la separació dels pals 
serà de dos metres (2.M). Per posar-se situarà un pal al centre de l'obra de fàbrica i 
es practicarà ja en la barrera el forat necessari per a la unió al amortidor. 
 
Es col·locaran bandes especials fabricades a mida, de la longitud necessària fins a 
un màxim de quatre metres i vuitanta centímetres (4,80 m), si per causes especials 
no és possible la instal·lació en algun punt de la banda normalitzada. 
 
- Fonaments de tanques de seguretat. 
 
Els pals es posaran els fonaments per clava en el terreny llevat que la seva duresa 
ho faci impossible o que la seva resistència sigui insuficient. Per distingir aquest últim 
cas, abans de posar la tanca es realitzarà un assaig "in situ" sobre el pal clavat aïllat, 
consistent en aplicar-li una força paral·lela al terreny normal a la direcció de la 
circulació adjacent, dirigida cap a l'exterior de la carretera i el punt d'aplicació estigui 
a cinquanta-cinc centímetres (55cm) per sobre del nivell del terreny, i mesurar el 
desplaçament de l’esmenta’t punt d'aplicació i de la secció del pal a nivell del terreny. 
Aquesta força s'anirà incrementant fins que el desplaçament del punt d'aplicació 
arribi a quaranta-cinc centímetres (45 cm). 
 
Es considera que la resistència del terreny és adequada si es compleixen 
simultàniament les dues condicions següents: 
 
- La força que produeix un desplaçament del punt d'aplicació de 25 cm és superior a 
8 KN. 
 
- Per a un desplaçament del punt d'aplicació de la força igual a 45 cm, el 
desplaçament del pal a nivell del terreny és inferior a 15cm. 
 
En terrenys d’escassa resistència es farà una caixa en tota la longitud de la línia de 
fonaments dels pals, en una amplada de 50 cm i una profunditat de 15cm, i aquesta 
caixa s’ha d’emplenar amb formigó HM-25, disposant prèviament una armadura de 4 
Ø 12, amb estreps de Ø 8 cada 50 cm. Es deixaran caixetins quadrats de 20 cm de 
cantell, al centre de la biga armada, per clavar els pals a través d'ells. Es disposaran 
juntes transversals de formigonat a intervals de 12 m, en correspondència amb un 
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quart d'una tanca. Els caixetins s'ompliran amb sorra amb una capa superior 
impermeabilitzant. 
 
En terrenys durs no aptes per clavar, el pal s'allotjarà en un forat de diàmetre 
adequat al pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima. Aquest forat 
es pot fer per perforació en massissos petris o modelant un tub en un massís cúbic 
de formigó HM-25, de 50 cm de cantell, en els altres casos. El pal s'ajustarà amb 
falques i els orificis s'ompliran amb sorra, amb una capa superior impermeabilitzant, 
però en cap cas s'ha d'emplenar el forat amb formigó. 
 
Si l'estructura que sustenta el parapet té dimensions verticals i resistència suficients, 
per exemple en murs de formigó, podran allotjar els pals en orificis (perforats o 
modelats) de diàmetre adequat al pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat 
mínima, ajustant amb falques i farcits de sorra, sense omplir el forat de formigó en 
cap cas. 
 
En el cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un 
peu format per una platina soldada, amb quatre forats. El peu es subjectarà 
mitjançant quatre femelles M16, a quatre espàrrecs verticals M16, amb ancoratges 
per a tracció de 22 KN amb orificis de 200 mm de longitud mínima. Els ancoratges 
seran solidaris amb l'estructura, bé per haver estat col·locats en formigonar o bé 
perquè s'hagin perforat orificis i s'hagin fixat amb un adhesiu o per expansió. 
Si l'estructura de mur de pedra seca no té prou resistència es col·locarà sobre una 
biga Paredero de formigó HM-25, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 Ø 12, amb 




3.10  CANALITZACIONS I ARQUETES PER SERVEIS 
 
3.10.1  Canalitzacions 
Les canalitzacions han de ser el més rectilínies posible entre arquetes, intentant que 
disposin d’una única alineació recta. En el cas de necessitar disposar d'alineacions 
corbes, el radi mínim de curvatura de l'eix de traçat haurà de ser major de 10 m. 
 
Abans de l'inici de les obres es procedirà al replanteig de la canalització a executar 
mitjançant fil i blauet de marcar. 
 
Posteriorment es realitzaran dos talls en el paviment existent (en el cas d'existència 
d'aquest), delimitant la franja de demolició, mitjançant màquina amb disc, seguint el 
replanteig realitzat. La profunditat mínima del tall serà de 8 cm. Els talls han de ser 
perfectament paral·lels. 
 
En el cas de canalització sobre vorera de llosetes hidràuliques no es realitzarà tall 
amb disc, sinó que es procedirà a demolir directament franges de llosetes senceres, 
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de manera que l'amplada enderrocada sigui major a l'amplada d'excavació, i sempre 
demolint i arrencant llosetes senceres . 
 
L'excavació del terreny es realitzarà de mitjana fins a la profunditat mitja indicada en 
els plànols. Si fos necessari es procedirà al sosteniment de l'excavació mitjançant 
apuntalaments convencionals. 
 
Després de l'excavació es procedirà a un enrrasament i una compactació del fons de 
la rasa, sobre la qual es col·locaran els tubs amb separadors cada metre i, si fos 
necessari, es disposaran de "caliquenyos" clavats en el terreny per coartar el 
moviment lateral dels tubs i separar de les parets de l'excavació. També si fos 
necessari es amarrar els tubs a aquests "caliquenyos" per evitar que surin durant el 
formigonat. 
 
La generatriu superior exterior del tub més elevat haurà d'estar situada a una 
profunditat mínima de 0,80 metres respecte a la cota de la rasant final de l'obra. 
 
A continuació es procedirà al formigonat del prisma, embevent els conductes en un 
prisma de formigó HM-20/P/20/IIIa amb les mesures indicades als plans. 
 
3.10.2  Encreuaments i paral·lelisme 
 
S'ha de complir en qualsevol cas el que especifica l'MI BT 003 i en el MI BT 006 del 
REBT 
 
En els encreuaments amb línies d'alta tensió, la distància entre conductors d'AT i de 
B.T. serà com a mínim de vint centímetres (25 cm). En el cas que no es pugui 
respectar aquesta distància, els de BT se separaran dels de A.T. mitjançant tubs, 
conductes o divisòries fets de materials incombustibles i de resistència adequada. 
 
En els encreuaments i paral·lelismes amb línies de comunicacions, aigua o gas, els 
circuits de BT podran instal·lar-se en un tub a una distància mínima de vint 
centímetres (20cm). Si no pot respectar aquesta distància s'utilitzaran conductes o 
divisòries fets de materials incombustibles de resistència adequada. 
 
3.10.3  Control de qualitat 
 
3.10.3.a  En els formigons 
 
Per cada 100 m3 de formigó es realitzaran: 
- Dues (2) determinacions de resistència característica, mitjançant la 
confecció i el 
trencament a compressió de dos (2) sèries de 4 provetes, a trencar 3-28 dies i 
1 a 60 
dies. 
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- Dos assaigs de consistència de formigó fresc en con d'Abrams. 
 
3.10.3.b  En la canalització acabada 
 
Tota canalització acabada haurà de ser mandril en presència de la Direcció de les 
Obres, mitjançant la utilització de mandrí cilíndric de 130 mm i 180 mm de diàmetre 
respectivament per les canalitzacions de conductes de 150 i 200 mm. Aquest mandril 
haurà de tenir una llargada mínima de 200 mm i s'impulsarà amb aire a pressió. 
 
En el cas que el cilindre no pogués arribar a la següent arqueta, haurà de localitzar 
la zona de l'embús, demolint i tornant-la a executar en òptimes condicions. Aquests 
treballs no seran d'abonament. 
 
3.10.4  Arquetes de registre 
 
Aquesta unitat consisteix en la realització completa de les arquetes que siguin 
necessàries per a reposició dels serveis afectats per l'execució del desviament del 
canal de serveis. Les dimensions seran les indicades en els plànols del Projecte, 
però en cas de necessitat de l'obra es poden ajustar sempre que no variïn en més o 
en menys d'un quinze per cent (15%), sense que això de dret a modificar la 
valoració. 
 
Les arquetes es realitzaran amb llit drenant de graves, solera de formigó HM-15 i 
parets de 0,15 m de formigó HM-30 o de fàbrica de maó, coronada amb una tapa de 
ferro colat resistent al trànsit pesat i càrregues puntuals de 40 tones , segons la 
norma UNE 41-300-87. L'interior  
 
La tapa ha de portar inscrit el servei que contindrà (BAIXA TENSIÓ, MITJA TENSIÓ, 
TELECOMUNICACIONS, etc.) 
 
La Direcció d'Obra haurà d'haver aprovat el tipus de tapa i la resta d'elements que 
proposi el Contractista. 
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CAPÍTOL 4 AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 
 
4.1  DEFINICIÓ DE PREU UNITARI 
 
Totes les unitats d'obra s'abonaran exclusivament d'acord amb els preus que figuren 
en el Quadre de Preus n º 1 del Projecte, en els quals s'aplicaran els coeficients de 
contracta, adjudicació i revisió de preus segons ho estipuli el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. Els preus comprenen, sense excepció ni reserva, la 
totalitat de despeses generals i càrregues ocasionades per l'execució dels treballs en 
els terminis i condicions establertes, i comprenen totes les obligacions imposades al 
Contractista per aquest Plec i els documents complementaris. 
 
S'entén que tots els preus unitaris a què es refereixen les normes de mesurament i 
abonament incloses en el Projecte inclouen sempre el subministrament, manipulació 
i utilització de tots els materials, maquinària i mà d'obra que són necessaris per a 
l'execució, els transports, comunicacions, proves i assaigs, així com totes les 
necessitats circumstancials que els siguin necessàries per realitzar l'obra d'acord 
amb el que especifica el Plec i en els Plànols. 
 
Totes les despeses de mesura i comprovació dels mesuraments de les obres i de la 
seva qualitat són a compte del Contractista. 
 
Tots els preus suposen cada unitat d'obra completament i correctament acabada i en 
condicions de recepció. 
 
 
4.2  SISTEMES DE MEDICIÓ I VALORACIÓ NO ESPECIFICAT 
 
Els mesuraments i valoracions de les unitats d'obra que no hagin estat especificades 
expressament en aquest Plec es realitzaran de conformitat al sistema de 
mesurament que dicti la Direcció d'Obra i amb els preus que figuren en el Contracte. 
 
 
4.3  PREUS I UNITATS D’OBRA NO PREVISTOS EN EL CONTRACTE 
 
Totes les unitats d'obra que es necessitin per acabar completament el Projecte i que 
no hagin estat definides en ell, s'abonaran pels preus contradictoris acordats amb la 
Direcció d'Obra. A la seva execució haurà de precedir, a més de l'aprovació 
administrativa, la realització de plànols de detall que han de ser aprovats per la 
Direcció d'Obra. 
 
Si no hi ha conformitat per a la fixació d'aquests preus entre ambdues parts, el 
Contractista quedarà rellevat de la construcció de la part d'obra de què es tracti, 
sense dret a indemnització de cap classe, abonant, però, els materials que siguin de 
recepció i que hagin quedat sense emprar per la modificació introduïda. 
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4.4  AMIDAMENT I ABONAMENT DE LAS UNITATS D’OBRA 
 
4.4.1  Demolicions 
 
El mesurament es realitzarà per metres cúbics (m3) de volum exterior demolit, 
inclosa coberta i fonaments, en el cas d’edificacions, i per metres cúbics (m3) 
realment demolits i retirats del seu emplaçament, mesurats per la diferencia entre les 
dades inicials obtinguts immediatament abans de procedir a la demolició i les dades 
finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'elements de 
formigó, maçoneria, etc. 
 
L'enderroc de massissos d'obra de fàbrica o de formigó es mesurarà i abonarà pels 
metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats 
per la diferència entre les dades inicials, presos immediatament abans d'iniciar 
l'enderroc, i les dades finals, presos immediatament després de finalitzar- 
 
En el cas de paviments de mescles bituminoses o formigó, voreres, etc. el 
mesurament es realitzarà per metres quadrats (m2) en planta realment executats. 
 
El tall amb serra de mescles bituminoses es mesurarà i abonarà per metres (m) en 
planta realment executats. 
 
La retirada de tanca de tancament de qualsevol tipus es mesurarà i abonarà per 
metres (m) realment executats segons les indicacions de la Direcció d'Obra, queda 
inclòs en aquesta unitat la retirada, càrrega i transport a abocador de la tanca, la 
demolició de les fonamentacions o ancoratges i la càrrega i transport a abocador 
dels materials resultants. 
 
La retirada de barana metàl·lica es mesurarà i abonarà per metres (m) realment 
executats segons les indicacions de la Direcció d'Obra, queda inclòs en aquesta 
unitat la retirada, càrrega i transport a abocador de la barana, la demolició de les 
fonamentacions o ancoratges i la càrrega i transport a abocador dels materials 
resultants. 
 
No seran d'abonament independent la càrrega i transport a aplec o abocador dels 
productes resultants per considerar això inclòs en les unitats de demolició. 
 
En cas d'utilitzar un abocador, el Contractista no podrà abocar material procedent de 
l'obra si n que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental en cas d'estar constituïda. 
L'abonament de les demolicions es realitzarà segons el tipus que es tracti i es 
pagarà al preu establert en el Quadre de Preus n º 1. 
 
No seran objecte de mesurament i abonament per aquest article aquelles 
demolicions que entrin en altres unitats d'obra del present projecte com a part 
integrant d'aquestes. 
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El preu és únic per a qualsevol que sigui la naturalesa de l'element a enderrocar i els 
mitjans de demolició. Es considera que és demolició quan, segons el parer de la 
Direcció de l'Obra, els elements no puguin ser moguts, per la seva mida o 
naturalesa, amb mitjans convencionals d'excavació. S'inclou com a part de la 
demolició el tall de l'acer en demolicions de formigó armat. 
 
Sense que sigui limitativa, la unitat d'obra inclou els següents treballs: 
 
- Demolició amb els mitjans més adequats en cada cas. 
- Càrrega sobre camió 
- Transport i descàrrega en abocador fora de recinte portuari 
- Cànon d'abocament 
- Tots els treballs, personal, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin 
necessaris per 
a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
4.4.2  Excavacions 
 
4.4.2.a   Excavació, càrrega, transport i estessa  
 
El mesurament es farà per metres cúbics (m3) i es pagarà al preu establert en el 
Quadre de Preus n º 1. Els metres cúbics (m3) executats s'obtindran com la 
diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos 
immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació 
indicades en els plànols o, quan convingui, els ordenats pel Director d'Obra , que 
passaran a prendre com teòrics sense tenir en compte els excessos que respecte als 
perfils teòrics s'hagin produït. 
 
No seran objecte de mesurament i abonament per aquest article aquelles 
excavacions que entrin en unitats d'obra com a part integrant d'aquestes. 
 
El preu és únic per a qualsevol que sigui la naturalesa de terreny i els mitjans 
d'excavació i transport. El preu a aplicar serà considerat "per compte i risc", 
independentment del percentatge real de runes, terres, roques o qualsevol altre 
material que aparegui en l'obra. 
 
Sense que sigui limitativa, la unitat d'obra inclou els següents treballs: 
 
- Execució dels camins d'accés. 
 
- Excavació i càrrega sobre camió (o amb qualsevol altre mètode de moviment de 
terres que sigui adequat) 
 
- Transport i descàrrega del material a abocador autoritzat fora o dins del recinte 
portuari (segons el parer de la Direcció de l'Obra). 
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- Anivellació final. 
 
- Cànon d'abocament. 
 
- Neteja dels vials propers a l'obra (ràdio <2.000 m) 
 
- Tots els treballs, personal, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin 
necessaris per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
4.4.2.b  Excavació en desmunt d’explanació 
 
L'operació de desmunt de l'esplanació, es mesurarà per metres cúbics (m3), 
obtinguts com diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, 
obtinguts immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de 
l'esplanació definits en els plànols, o quan convingui , ordenats per l'Enginyer 
Director de l'Obra, que passaran a considerar-se com teòrics, sense tenir en compte 
els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 
 
No seran objecte de mesurament i abonament per aquest article, les excavacions 
que entrin en unitats d'obra com a part integrant d'aquesta. 
 
El preu inclou la compactació de la superfície d'assentament, l'excavació fins a la 
cota definida en els plànols, o en aquelles que calgui la definida per l'Enginyer 
Director, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, instal.lacions o 
aplecs, allisat de talussos i quantes necessitats circumstancials fossin necessàries 
per a una correcta execució de les obres. 
 
En cas d'utilitzar un abocador, el Contractista no podrà abocar material procedent de 
l'obra si n que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental en cas d'estar constituïda 
 
El preu inclou també la formació de cavallers que poguessin resultar necessaris, i el 
pagament dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despesa que fos necessari per a emmagatzematges o abocadors. 
 
El preu és únic per a qualsevol que sigui la naturalesa de terreny i els mitjans 
d'excavació i transport. El preu a aplicar serà considerat "per compte i risc", 
independentment del percentatge real de runes, terres, roques o qualsevol altre 
material que aparegui en l'obra. 
 
El mesurament es farà per metres cúbics (m3) i es pagarà al preu establert en el 
Quadre de Preus n º 1. 
 
Sense que sigui limitativa, la unitat d'obra inclou els següents treballs: 
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- Execució dels camins d'accés. 
 
- Excavació i càrrega sobre camió (o amb qualsevol altre mètode de moviment de 
terres que sigui adequat) 
 
- Transport, descàrrega i extensió del material a l'interior de l'obra fins a obtenir una 




- Anivellació final. 
 
- Tots els treballs, personal, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin 
necessaris per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
4.4.2.c  Excavació de rases, pous i fonamentacions 
 
L'excavació de rases, pous o fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), 
obtinguts en l'excavació de rases i pous continus per a canalitzacions, mesurant a 
través del volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels 
plans amb fons de la rasa i el terreny. En excavacions de fonaments d'estructures i 
murs es buscarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base del qual, 
situada a la cota de fonamentació, es determinarà per la superfície de costats 
paral·lels, a una distància de 0,50 ma cada costat de la sabata contra el terreny i la 
base superior de la qual és la intersecció de les cares laterals amb el fons del 
desmunt, la cota d'explanació o, en cas d'obres situades fora del desmunt a realitzar, 
amb el terreny natural. 
 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals, es considera en tots els 
casos inclòs dins del mesurament teòrica definida anteriorment, quedant exempta 
d'abonament independent. 
 
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, L'Enginyer Director autoritzés 
l'excavació després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
 
En el preu corresponent s'inclou s'inclou l'apuntalament i els esgotaments 
necessaris, el transport dels productes sobrants a abocador o lloc d'utilització, o, si 
s'escau, la provisió intermedi i la seva posterior càrrega i transport a lloc d'ús, així 
com el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilitzar abocadors, el contractista 
no podrà abocar el material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment ambiental, en 
cas d'estar constituïda. 
 
El preu és únic per a qualsevol que sigui la naturalesa de terreny i els mitjans 
d'excavació i transport. El preu a aplicar serà considerat "per compte i risc", 
independentment del percentatge real de roca o voladura que aparegui en l'obra. 
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El mesurament es farà per metres cúbics (m3) i es pagarà al preu establert en el 
Quadre de Preus n º 1. 
 
4.4.2.d  Execució de pilons 
 
S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) segons tipus comptats des del fons de 
l’encepat fins al fons de l’excavació. El preu inclou tots els materials, ma d’obra i 
maquinària necessaris per realitzar l’excavació, el formigonat, la col·locació de 
l’armadura, escapçat del pilot i la retirada dels productes sobrers a l’abocador. 
 
Queda inclòs també en el preu la possible utilització del trepano per a travessar 
capes dures, l’encastament en roca i el transport dels equips, així com els escreixos 
de formigó. 
 
4.4.3  Terraplens , esplanades i reblerts 
 
4.4.3.a  Terraplens o pedraplens i esplanades 
 
Els terraplens i esplanades es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts com a 
resultat de la diferència entre els perfils inicials del terreny abans d'iniciar el 
farciment, i el perfil teòric corresponent a l'explanació i els talussos definits en els 
plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos per talussos més 
esteses o sobreamples del terraplè o pedraplè. 
 
El preu de m3 de terraplè o tot un planter és el mateix per nucli i coronació, i 
considera com a mitjana ponderada dels dos operacions. 
 
El preu d'abonament inclou el subministrament de material, transport inclòs, inclòs 
cànons de préstec en els casos necessaris, extensió, barreja "in-situ" si fos 
necessari, rasanteig, allisat de talussos, esglaonament necessari, i en general, tots 
els treballs , personal, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris 
per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra 
 
El mesurament es farà per metres cúbics (m3) i es pagarà al preu establert en el 
Quadre de Preus n º 1. 
 
4.4.3.b  Refinat de talussos 
 
No serà objecte de mesurament i pagament per aquest article, ja que es considera 
inclòs dins de les unitats d'excavació, terraplè i afermat. 
 
4.4.3.c  Reblerts localitzats 
 
Els farcits localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, 
deduïts dels perfils presos abans i després dels treballs. En prendre els perfils 
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inicials no es tindran en compte els excessos d'excavació no justificats a criteri del 
Director d'Obra, o els que voluntàriament hagi realitzat el Contractista. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren en el 
Quadre de Preus. 
 
4.4.3.d  Escullera 
 
Les protecions d’escullera a disposar per a la protecció de fonamentacions de piles i 
estreps o dels talussos de terraplens s’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) 
realment executats, segons el tipus de què es tracti, mesurats segons les 
dimensions teòriques que figuren als planols de projecte o que en el seu defecte 
indiqui el Director de les Obres. 
 
4.4.4  Paviments 
 
4.4.4.a  Tot-u artificial granític 
 
Tot-u artificial granític es mesurarà en metres cúbics (m3), obtinguts a criteri de la 
Direcció de l'Obra bé com el resultat de la diferència entre el perfil teòric inicial i final 
del terreny bé per la secció tipus del projecte, sense tenir en compte excessos 
produïts tant per una incorrecta execució de la capa de tot-u com per una incorrecta 
anivellació de la capa subjacent. 
 
Es pagarà aplicant al volum el preu corresponent del Quadre de Preus n º 1. 
 
Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitativa: 
 
- La preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
- L'extensió, humectació, i compactació de cada tongada, en gruixos de 0,15 
m de gruix 
màxim. 
- Refinació de la superfície. 
- Tots els treballs, personal, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin 
necessaris per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
4.4.4.b  Mescles bituminoses en calent 
 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per 
tones (t), segons tipus, mesures multiplicant les amplades de cada capa realment 
construïda, d'acord amb les seccions tipus que figuren en els Plànols, pel gruix 
menor de els dos següents: el que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de 
control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre 
la densitat de la barreja incloent el betum, que no s'abonarà a part. En aquest 
abonament es considerarà també inclosa la preparació de la superfície existent i els 
àrids i pols mineral. No seran d'abonament els excessos laterals. 
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El Contractista no tindrà dret a cap abonament addicional pels trams de prova, 
encara que s'hagin hagut de repetir per no haver obtingut els resultats previstos a 
criteri del Director d'Obra. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou, sense que la llista sigui limitativa: 
 
- Estudi de la barreja, realització de trams de prova i obtenció de la fórmula de 
treball. 
- Preparació de la superfície sobre la qual s'ha d'estendre la mescla 
- Fabricació de la barreja d'acord amb la fórmula de treball proposada. 
- Transport de la barreja. 
- Extensió i compactació de la mescla. 
- Tots els treballs, personal, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin 
necessaris per a la correcta execució d'aquestes unitats d'obra. 
 
4.4.4.c  Regs d’imprimació 
 
Aquesta unitat s'ha d'abonar per tones (t), mesures multiplicant una dotació de 1,2 
Kg/m2 per l'àrea de la capa superior en contacte amb el reg, segons les seccions 
tipus que figuren en els plànols. El preu inclou tots els materials, la maquinària, la mà 
d'obra i les operacions que siguin necessàries per a la total finalització de la unitat. 
 
La preparació de la superfície existent es considerarà inclosa en la unitat d'obra 
corresponent a la construcció de la capa subjacent i per tant no s'ha d'abonar per 
separat. L'àrid que s'hagi utilitzat s'inclou en el preu d'aquesta unitat i no s'abonarà a 
part. Tampoc s'han d'abonar els excessos laterals. 
 
4.4.4.d  Regs d’adherència 
 
Aquesta unitat s'ha d'abonar per tones (t), mesures multiplicant una dotació de 0,6 
Kg/m2 per l'àrea de la capa superior en contacte amb el reg, segons les seccions 
tipus que figuren en els plànols, tot inclòs. No s'abonaran els excessos laterals ni la 
preparació de la superfície existent que està inclosa en la unitat d'obra corresponent 
a la construcció de la capa subjacent. 
 
4.4.4.e  Paviments de panot de formigó 
 
Els paviments de llosetes de formigó es mesuraran i abonaran pels metres quadrats 
(m2) realment col·locats, mesurats sobre els plànols del Projecte. En el mesurament 
s'ha d'aplicar el preu que figura al Quadre de Preus. 
 
El preu d'aquesta unitat inclou: 
 
- Subministrament i col·locació de les llosetes de formigó. 
- Fonamentació de formigó HM-15. 
- Morter utilitzat. 
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- Reg amb beurada de ciment. 
- Les operacions que siguin necessàries per a la correcta finalització de la unitat 
 
4.4.4.f  Vorades i rigoles 
 
Les vorades i rigoles es mesuraran i abonaran pels metres lineals (m) realment col 
locats en obra de cada tipus, mesurats sobre els plànols del Projecte. En el 
mesurament s'ha d'aplicar el preu que figura al Quadre de Preus. 
 
El preu d'aquesta unitat inclou: 
 
- Subministrament i col·locació de les vorades i les rigoles. 
- Fonamentació de formigó HM-15. 
- Morter d'anivellament utilitzat. 
- Les operacions que siguin necessàries per a la correcta finalització de la 
unitat 
 
4.4.5  Drenatge 
 
4.4.5.a  Pous 
 
Es mesuraran per unitats de pou totalment construït, o bé per metre de profunditat 
segons ho especifiqui el Quadre de Preus n º 1. El preu inclou el formigó de solera, 
fàbrica de maó i formigó HM-20 en alçats, armadures i, quan sigui necessari, 
l'encofrat i desencofrat, arrebossat, tapa o reixa, marc i graons per a la formació 
d'escales de gat. 
 
Sense que sigui limitativa, es considera inclòs dins del preu de la unitat d'obra el 
següent: 
 
- Demolicions i excavacions, fins i tot càrrega, transport a abocador fora del 
recinte portuari i cànon d'abocament. 
- Subministrament i col·locació de base de pou, anells i con de reducció per a 
pou de formigó prefabricat i diàmetre interior 1 m. 
- Subministrament i col·locació de marc i tapa de ferro colat dúctil resistent a 
trànsit pesat i càrregues puntuals de 40 tones (classe D400). 
- Tractament, segellat i impermeabilització de juntes. 
- Farciment de formigó HM-20 exteriorment al pou amb un gruix mínim de 
0,15 m. 
- Subministrament de material granular i compactació del mateix en farciments 
localitzats. 
- Preparació i execució de emboquille de tubs. 
- Neteja final 
- Tots els treballs, personal, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin 
necessaris per a la correcta execució d'aquestes unitats d'obra. 
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No es permetrà en cap cas l'execució de pou mitjançant fàbrica de maó. En el cas de 
realitzar-se mitjançant formigonat "in situ", s'haurà de demanar autorització a la 
Direcció de l'Obra. 
 
4.4.5.b  Marcs i tapes de pous de registre 
 
Els marcs i les tapes del pou de registre es mesuraran i abonaran per les unitats (ut) 
realment executades en l'obra. El preu inclou el subministrament i la col·locació del 
marc i la tapa de fosa dúctil, el pres de morter i totes les operacions necessàries per 
l'anivellament i acabat de la unitat. 
 
4.4.5.c  Esglaons de pous de registre 
 
Els esglaons del pou de registre es mesuraran i abonaran per les unitats (ut) 
realment executades en l'obra. El preu inclou el subministrament i la col·locació de 
l'esglaó i tots les operacions necessàries per a l'acabat de la unitat. 
 
4.4.5.d  Embornals 
 
Es mesuraran per unitats d'embornal totalment construït. El preu inclou quan sigui 
necessari, l'encofrat i desencofrat, arrebossat, tapa o reixa, marc i graons per a la 
formació d'escales de gat. 
 
Sense que sigui limitativa, es considera inclòs dins del preu de les unitats d'obra dels 
següents conceptes: 
 
- Demolicions i excavacions, fins i tot càrrega, transport a abocador fora del recinte 
portuari i 
cànon d'abocament. 
- Preparació de la superfície d'assentament 
- Encofrat i desencofrat. 
- Execució de parets de l'embornal amb formigó HM-20. 
- Execució de rigiditzats entre parets d'embornal cada 1,2 m. 
- Subministrament i col·locació de marc i tapa de fosa dúctil de 0,75 x0, 30 m2 
resistent a 
càrregues puntuals de 40 tones. 
- Neteja final. 
- Tots els treballs, personal, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin 
necessaris per 
a la correcta execució d'aquestes unitats d'obra 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra, es realitzarà d'acord amb el preu corresponent 
que figura al Quadre de Preus n º 1. 
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4.4.5.e  Tubs de P.V.C autoportant, RibLoc i de polietilé 
 
Els tubs sigui quin sigui el seu material es mesuraran per metres (m) de longitud de 
la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a 
pous, registres, etc. A l'esmentada mesura se li aplicarà el preu Unitari corresponent, 
segons el tipus de diàmetre. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra, es realitzarà d'acord amb el preu corresponent 
que figura al Quadre de Preus n º 1. 
 
Aquest preu comprèn tots els conceptes que s'inclouen en la definició de la unitat 
d'obra, excepte l'excavació i reblert amb material procedent de l'excavació. 
 
4.4.6  Estructures de formigó 
 
4.4.6.a  Formigó en massa o armat 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del 
Projecte. 
 
El formigó utilitzat en capes de neteja i anivellament es mesurarà i abonarà per 
metres quadrats (m2) deduïts de les plantes i plànols del Projecte. 
 
Es tindran en compte les següents particularitats i excepcions: 
 
No serà d'abonament el formigó que formi part integrant d'altres unitats d'obra. Així 
doncs, el formigó en cunetes, arquetes, prismes de canalitzacions, farcits per a 
canonades, etc. no serà objecte de mesurament i abonament independent, perquè 
es considera inclòs en el preu d'aquestes unitats. 
 
Anàlogament passa amb el formigó en qualsevol element prefabricat. 
 
L'abonament es farà pel tipus de formigó, d'acord amb els preus existents en el 
Quadre de Preus n º 1. 
 
Els preus d'abonament comprenen, en qualsevol cas, el subministrament, 
manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessàries per 
a l'execució i la compactació, curat, acabat i totes les operacions necessàries per a 
una correcta posada en obra, de acord amb les prescripcions d'aquest Plec. 
 
Es considera inclòs dins el preu del formigó a la realització de formes especials com 
caixetins, rematades singulars, berenjenos etc. També inclou la col·locació i 
ancoratge de cables, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o 
qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària per al correcte aplomat i anivellació 
de superfícies, i l'ús de desencofrants. 
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No s'abonaran els additius que utilitzi el contractista per pròpia iniciativa o per 
necessitat constructiva. 
 
Tampoc serà d'abonament qualsevol canvi en la consistència o en la mida dels àrids 
utilitzats en la confecció del formigó per necessitats constructives. 
 
Si la resistència estimada (fest) d'algun lot no aconseguís la resistència especificada 
(fck), però supera el noranta per cent (> 90%), la Direcció d'Obra podrà acceptar el 
lot si l'estudi del coeficient de seguretat, els assajos de informació complementària i 
els assajos de prova de càrrega, juntament amb la consulta amb el Projectista i els 
organismes especialitzats ho permetessin, o bé decidirà si s'ha de demolir, reforçar o 
modificar. En tot cas es penalitzarà al Contractista aplicant al preu del Quadre de 
Preus el coeficient següent 
 
                                                              fck - fest 
                                          C = 1 - 2 × ⎯⎯⎯⎯ 
                                                                   fck 
 
4.4.6.b  Juntes de dilatació 
 
Les juntes de dilatació es mesuraran i abonaran pels metres lineals (m) realment 
executats en l'obra, mesurats sobre els plànols i al preu que figura al Quadre de 
Preus. 
 
En el preu s'inclou: 
 
- La part proporcional d'encofrat 
- Els talls del formigó 
- L'eixamplament de la part superior 
- El farcit de poliuretà en tota la profunditat 
- El segellat de la junta 
- L'adquisició i col·locació dels passadors 
 
 4.4.6.b.1   Impermeabilització de paraments i taulers. 
 
Les impermeabilitzacions de paraments i taulers de pont s’amidaran per metres 
quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre Plànols i s’abonaran d’acord amb 
els corresponents preus unitaris que figuren al Quadre de Preus. 
 
4.4.6.c  Encofrats i motlles 
 
Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats 
sobre plànols d'acord amb els preus corresponents al Quadre de Preus n º 1. 
 
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes 
especials com: caixetins, rematades singulars definits en els plànols, etc. També 
Plec de Condicions Tècniques Particulars Projecte Constructiu de Pont sobre la riera de la Bisbal 




Página 125 de 140
 
inclou la col·locació i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de 
xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària per al 
correcte aplom, anivellació i rasant de superfícies. 
 
Els encofrats corresponents a cunetes revestides, arquetes, revestiments de 
col·lectors i qualsevol altra obra de drenatge no seran d'abonament independent, per 
estar inclosos en els corresponents preus de cadascuna de les unitats esmentades. 
 
  4.4.6.c.1  Cindris 
 
A les obres de fàbrica on s’utilitzi expressament aquesta unitat d’obra, es mesurarà 
el volum realment cindrat limitat entre la superfície de recolzament del cindri que 
defineixi l’Enginyer Director de les Obres i l’encofrat de la cara inferior de l’estructura 
a sustentar. 
 
En aquest preu queda inclosa la preparació de la base d’assentament, la part 
proporcional dels fonaments, l’augment del cost per a cimbra diàfana, la reposició de 
qualsevol element del cindri malmès per riuades i qualsevol altre cost necessari per 
a la correcta i completa execució de la unitat. 
 
S’abonarà al preu establert al Quadre de Preus per a la unitat d’obra corresponent. 
 
4.4.6.d  Armadures passives 
 
Els acers per a armadures passives es mesuraran i abonaran pels quilograms (Kg) 
que resultin de multiplicar cada diàmetre per les longituds que figurin en els plànols i 
per la densitat de l'acer (7850 Kg/m3). S'estableix un percentatge d'un 7% a 
incrementar en el mesurament teòrica de l'acer (mesurament sobre plànols sense 
comptar solapaments ni ferro auxiliar de muntatge) en concepte de minves, 
escapçadures, cavalcaments, estintolaments per al muntatge de l'armadura, etc., 
Estiguin o no definits en els documents del projecte. 
 
En el preu s'inclou: 
 
- Subministrament, elaboració en taller i transport a peu d'obra o 
abassegaments intermedis. 
- La col·locació, els separadors, les falques, els lligams i soldadures. 
- Les pèrdues per retalls i despuntats, els empalmaments per solapament i el 
ferro necessari per permetre el muntatge de l'armadura encara que no 
estiguin previstos en els plànols. 
 
No serà d'abonament l'acer que formi part integrant d'altres unitats d'obra com a 
elements 
prefabricats, bigues, baixants, etc. 
 
Les armadures s'han d'abonar segons el preu corresponent del Quadre de Preus n º 
1. 
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No s'abonarà cap quantitat pel resultat d'emprar el Contractista majors quanties que 
les especificades per causes que no siguin conseqüència d'ordre directa de la 
Direcció d'Obra. 
 
4.4.6.e  Armadures actives 
 
Els acers es mesuraran per quilogram (kg) col·locats en obra, deduïts dels plànols. 
 
Es considerarà inclòs en el preu del quadre de preus el cost de pèrdues per 
despunts, suplements, ancoratges, beines, entroncaments i altres accessoris, així 
com els de les operacions de tibat, injecció, eventuals cànons i patents d'utilització. 
 
4.4.6.f  Ancoratge químic 
 
Els ancoratges químics, amb barra d'acer B 500S de d = 16mm es mesuraran i 
abonaran per unitat (ud) que resultin dels mesuraments en plànols i pressupost. 
 
En el preu s'inclou: 
 
- Subministrament, transport a peu d'obra o abassegaments intermedis i 
elaboració en l'obra de 
l'allotjament de l'ancoratge. 
- La col·locació de la càpsula de resina i del pern d'ancoratge. 
 
Els ancoratges químics s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de 
Preus n º 1. 
 
No s'abonarà cap quantitat pel resultat d'emprar el Contractista majors quanties que 
les especificades per causes que no siguin conseqüència 
 
 
4.4.7  Senyalització i abalisament 
 
4.4.7.a  Marques vials 
 
A efectes de mesura i abonament, s'estableixen els següents criteris: 
 
- Les marques vials longitudinals, sigui quina sigui la seva amplada, es mesuraran 
per metre lineal (ml) realment pintat en obra 
 
- Les marques vials reflexives a executar en els senyals de cedir el pas o stop, 
zebres, illetes, fletxes i paraules es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) 
de superfície realment executats en obra. 
 
Els preus corresponents que figuren en el Quadre de Preus N º 1, inclouen la pintura 
reflexiva, 
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premarcatge, maquinària i tota la mà d'obra necessària per a la seva execució. 
 
4.4.7.b  Senyalització vertical 
 
A efectes de mesurament i abonament s'estableixen els següents criteris: 
 
- Els senyals s'abonaran per unitat (u) incloent-hi els elements de fixació al 
pal. Els pals, 
fonamentacions, inclosa l'excavació s'abonaran per unitat (u). 
 
- Els cartells s'abonaran per metre quadrat (m2), col.locat a l'obra. Aquest 
preu inclou la part 
proporcional d'elements auxiliars de fixació i sustentació al pal. El pal i els 
seus fonaments, 
inclosa l'excavació, s'abonaran per unitat (u). 
 
- Els cartells informatius de principi i final d'obra i els panells direccionals i de 
desviament provisional, es mesuraran i abonaran en el cas que els 
correspongui per unitat (u) de cartell complet col.locat a l'obra. 
 
4.4.8  Doble biona 
 
A efectes de mesurament i abonament s'estableixen els següents criteris: 
 
La barrera de seguretat s'abonarà per metre lineal (m) de barrera, completament 
instal·lada en obra, incloent la part proporcional de terminals de barrera (cua de 
peix). 
 
El preu que s'aplicarà a la barrera serà el del Quadre de Preus del Projecte i inclou la 
part proporcional dels pals i dels fonaments dels mateixos, incloent l'excavació i 
farcits pertinents, així com el subministrament i col·locació de la barrera. 
 
4.4.9  Arquetes 
Es mesuraran per unitats (ut) d'arqueta totalment construïda. 
 
En el preu de la unitat d'obra estan inclosos els següents treballs, sense que la llista 
sigui limitativa: 
 
- Localització de serveis existents i treballs de replanteig, fins i tot cates 
prèvies 
- Si escau, tall previ amb disc i demolició del paviment existent 
- Excavació de qualsevol tipus de terreny fins a la profunditat prevista, fins i tot 
demolicions d'elements de qualsevol classe que poguessin trobar-se sota el 
terreny, així com la fitació provisional de canalitzacions i serveis existents i els 
apuntalaments que la rasa pogués necessitar per a mantenir-se estable i en 
perfectes condicions de neteja. 
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- Càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat, ja sigui a l'interior o 
fora del recinte 
portuari, incloent el cànon d'abocament. 
- Preparació i compactació prèvia del fons de l'excavació. 
- Disposició de filtre geotèxtil sobre fons d'excavació. 
- Estesa de fons de grava neta. 
- Protecció de la grava amb el geotèxtil 
- Encofrat de laterals d'arqueta (a formigonar contra terreny). 
- Formigonat i vibrat del formigó de parets (HM-30) i solera (HM-15) d'arqueta 
- Execució de farciment localitzat amb material granular d'aportació. 
- Subministrament i col·locació de marc i tapa. 
- Si s'escau, reposició del ferm existent. 
- Connexionat amb les canalitzacions pertinents, fins i tot nou arrebossat a la 
zona d'entrada 
dels conductes. 
- Neteja de l'arqueta (interior i tapa) 
- Neteja de la zona amb raspall, aigua i aire a pressió. 
 
També quedaria inclòs dins el preu dels possibles excessos de demolició o 
excavació que fa a la secció tipus establerta. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el tipus i el preu 
corresponent que figura en el Quadre de preus n º 1. 
 
 
4.4.10  Canalitzacions 
 
Les canalitzacions es pagaran per metre lineal de canalització totalment acabada, 
mesurada entre plans interiors de les parets de les arquetes, i es pagarà aplicant el 
preu del Quadre de Preus n º 1 que correspongui al tipus de canalització, en funció 
del diàmetre i del nombre de conductes instal · lat. 
 
En el preu de la unitat d'obra estan inclosos els següents treballs: 
 
- Localització de serveis existents i treballs de replanteig, fins i tot tasts prèvies 
- Tall previ amb disc del paviment existent (si existís en el moment de 
l'execució) 
- Demolició del paviment existent (si existís en el moment de l'execució) 
- Excavació de qualsevol tipus de terreny fins a la profunditat prevista, fins i tot 
demolicions d'elements de qualsevol classe que poguessin trobar-se sota el 
terreny, així com l'apuntalament provisional de canalitzacions i serveis 
existents i els apuntalaments que la rasa pogués necessitar per mantenir-se 
estable i en perfectes condicions de neteja. 
- Càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat, ja sigui a l'interior o 
fora del recinte portuari, incloent el cànon d'abocament. 
- Preparació i compactació prèvia del fons de la rasa. 
- Formigó de fons del prisma. 
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- Subministrament, instal · lació i subjecció dels tubs, incloent maniguets de 
connexió, 
separadors i peces especials. 
- Formigonat i vibrat del prisma de formigó HM-20. 
- Reposició del ferm existent. (Si existís en el moment de l'execució). 
- Mandri de tots els conductes. 
- Obturació dels conductes. 
- Instal · lació de fil guia de nylon. 
- Neteja de la zona amb raspall, aigua i aire a pressió. 
 
També quedaria inclòs dins el preu la part proporcional de connexió del prisma a les 
arquetes, ja siguin aquestes existents o de nova construcció, les possibles excessos 
de demolició o excavació que fa a la secció tipus establerta, així com qualsevol 
operació addicional que sigui necessari realitzar per deixar la canalització en 
perfectes condicions d'ús. 
 
4.4.11  Partides alçades 
 
4.4.11.a  General 
 
Les partides alçades que puguin figurar en el pressupost són conceptes 
pràcticament impossibles de descompondre a priori, ja sigui per la seva pròpia 
naturalesa o bé per dependre de dades o circumstàncies que aniran sorgint durant el 
desenvolupament de l'obra. 
 
Se li abonarà al Contractista l'import net de les factures, sense IVA, incrementades 
en un quinze per cent (15%) en concepte de despeses, com certificació ordinària 
sense aplicar ni el coeficient d'adjudicació ni la bonificació per revisió de preus. 
 
S'entén que aquest percentatge addicional compensa al Contractista de les 
despeses financeres, fiscals, taxes i altres, derivats d'una gestió eficaç, seguint les 
instruccions concretes de la Direcció d'Obra. 
 
4.4.11.b  Seguretat i salut 
 
El pagament de la partida alçada a justificar que figura com a Estudi de Seguretat i 
Salut es farà d'acord amb els corresponents quadres de preus que figuren en l'annex 
de la Memòria. Aquests quadres de preus es consideren documents del contracte i 
per tant, seran afectats pel coeficient de baixa de l'oferta presentada pel contractista. 
 
4.4.12  Altres conceptes 
 
4.4.12.a  Mitjans auxiliars 
 
En el preu de totes les unitats d'obra que comprèn el Projecte s'inclou el cost dels 
mitjans auxiliars necessaris, tant per a la construcció com per garantir la seguretat 
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del personal de les operacions. Per tant, el Contractista no tindrà dret, en cap 
concepte, a reclamar que se li aboni res per les despeses que li puguin ocasionar els 
mitjans auxiliars i serà l'únic responsable dels danys i perjudicis que puguin produir-
se, tant a les obres com a els operaris per la falta, escassetat o mala utilització dels 
mitjans en la construcció de les obres. 
 
4.4.12.b  Relacions valorades 
 
La Direcció d'Obra formularà mensualment les certificacions provisionals de les 
obres executades durant el mes anterior, que serviran de base per als abonaments 
que es facin mensualment al Contractista. 
 
El Contractista queda obligat a proporcionar a la Direcció d'Obra tots els elements i 
mitjans per dur a terme els mesuraments, així com a presenciar, i se sotmetrà als 
procediments que fixi la Direcció d'Obra per realitzar-les. El Contractista haurà de 
subscriure els documents de les dades obtingudes i pot consignar de forma concisa 
les observacions o objeccions, a reserva de presentar altres dades a la Direcció 
d'Obra sobre el particular en un termini no superior a sis (6) dies. 
 
Si el Contractista es negués a alguna d'aquestes formalitats s'entendrà que renuncia 
als seus drets i que es conforma amb les dades de la Direcció d'Obra. 
 
Simultàniament, es prendran les dades que, a criteri de la Direcció d'Obra, puguin o 
s'hagin de prendre després de la finalització de les obres per a la liquidació final. 
 
El Contractista tindrà dret a rebre un duplicat de tots els documents que continguin 
dades relacionades amb el mesurament i pagament de les obres, que hauran d'estar 
subscrits per la Direcció d'Obra i el propi Contractista. Les despeses originades per 
les còpies, que s'han de fer en l'oficina de la Direcció d'Obra, aniran a càrrec del 
Contractista. 
 
4.4.12.c  Obres defectuoses o no autorizades 
 
Les obres que no s'hagin executat exactament d'acord amb les condicions, però 
fossin admissibles, podran ser rebudes provisionalment, i definitivament, si escau, 
amb la rebaixa que s'aprovi i que el Contractista ha d'acceptar llevat que prefereixi 
demolir al seu càrrec i refer d'acord amb les condicions del Contracte. 
 
Quan es detecti l'execució d'alguna part de l'obra o unitat que no hagi estat 
autoritzada es procedirà a la paralització de la seva execució fins que el contractista 
sigui autoritzat a continuar per la Direcció d'Obra, si es demostrés que no ha 
significat una modificació del projecte i ha estat executada d'acord amb aquest Plec. 
 
4.4.12.d  Obres incompletes 
 
Quan a conseqüència de rescissió o per altres causes fos necessari valorar obres 
incompletes, s'aplicaran els preus del Quadre de Preus n º 2 sense que pugui 
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pretendre la valoració de l'obra fraccionada d'una altra manera que l'establerta en el 
quadre esmentat. 
 
4.4.12.e  Pagaments a compte 
 
Mensualment es faran pagaments a compte dels treballs realitzats durant el mes, 
que seran abonats d'acord amb el que indica el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 
 
 4.4.13  Inspeccions i vigilància 
 
El director d'Obra nomenarà vigilants a peu d'obra per garantir la contínua inspecció 
d'aquesta. El Contractista no podrà refusar als vigilants nomenats, els quals tindran 
en tot moment lliure accés a qualsevol part de l'obra, així com als tallers, fàbriques, 
pedreres, laboratoris o altres llocs on s'extreguin, fabriquin o controlin materials o 
unitats de la obra. 
 
Les despeses del control de producció aniran a càrrec del Contractista. A aquests 
efectes, s'ha estimat la repercussió en un u per cent (1%) en els preus unitaris del 
Quadre de Preus i per tant no s'abonarà cap quantitat per aquest concepte sigui quin 
sigui el cost que hagi assolit. 
 
El Contractista proporcionarà i mantindrà de forma ininterrompuda els mitjans 
d'accés a totes les parts de l'obra a efectes d'inspecció, segons ho exigeixi la 
Direcció d'Obra. Per facilitar la inspecció, el Contractista no programarà cap dels 
treballs sense haver informat a la Direcció d'Obra amb quatre hores (24 hores) 
d'antelació al començament dels treballs. 
 
El Contractista no construirà cap part de l'obra, inclosos els farcits, sense l'aprovació 
de la Direcció d'Obra. El Contractista també sotmetrà a l'aprovació de la Direcció 
d'Obra una exposició sobre el procediment que seguirà en la construcció i proposarà 
una relació de les operacions per dur a terme el treball. Aquesta documentació 
s'acompanyarà d'un programa de Control de Producció que anirà a càrrec seu. 
 
El procediment per a les operacions de construcció convingut no es modificarà sense 
el consentiment de la Direcció d'Obra. 
 
 
 4.4.14  Treballs nocturns 
 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra i es 
realitzaran només en les unitats que indiqui. No s'abonarà cap quantitat extra per la 
realització de treballs nocturns. 
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4.4.15  Assaigs de recepció 
 
Els assajos que siguin necessaris realitzar per al compliment del Plec es faran en un 
laboratori oficial o homologat, designat per la Direcció d'Obra havent consultat al 
Contractista, que es farà càrrec de les despeses. El resultat dels assaigs serà 
vinculant per a ambdues parts i la decisió inapel·lable pel que fa a qüestions de 
qualitat dels materials. 
 
4.4.16  Replanteig i comprobació de l’obra 
 
Seran a compte del Contractista totes les despeses de jornals, materials i honoraris 
del seu equip que siguin necessaris, a criteri de la Direcció d'Obra, per al replanteig i 
la seva comprovació, vigilància i conservació d'estaques, marques, senyals i 
referències, i per totes les comprovacions d'obra necessàries durant l'execució, i per 
tant no s'abonarà cap quantitat per aquests conceptes. 
 
4.4.17  Revisió de preus 
 
Dins de les limitacions fixades en el Plec de condicions generals per a la contractació 
d'obres, s'han d'aplicar a les unitats les fórmules de revisió de preus que es 
determinin en el Plec de Clàusules Particulars del Concurs i del contracte per a 
l'execució de les obres. 
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CAPÍTOL 5 DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
5.1  PROGRAMACIÓ DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS 
 
El termini d'execució de les obres compreses en el projecte serà el que es fixi en el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars per al concurs i contractació del 
Projecte. 
 
El Contractista haurà de presentar un programa de treballs tal i com s'ha especificat 
anteriorment en aquest Plec. Els mitjans humans i mecànics que proposi quedaran 
adscrits a l'obra i en cap cas el Contractista podrà retirar sense l'autorització de la 
Direcció d'Obra. Així mateix, el Contractista estarà obligat a augmentar els mitjans 
auxiliars i el personal tècnic sempre que la Direcció d'Obra comprovi que és 
necessari per al desenvolupament de les obres en els terminis previstos. 
 
L'acceptació del programa i de la relació de mitjans auxiliars proposats, no implicarà 
cap exempció de la responsabilitat del Contractista en el cas d'incompliment dels 
terminis parcials o totals convinguts. 
 
Si hi ha altres treballs dins de l'àrea de l'obra a executar, el Contractista haurà de 
coordinar la seva actuació amb ells d'acord amb les instruccions de la Direcció 
d'Obra. Adaptarà el programa de treball a aquesta coordinació sense que per això 
pugui reclamar cap indemnització, ni justificar retard en els terminis assenyalats. 
 
 
5.2  PLAÇ DE GARANTIA I CONSERVACIÓ 
 
El termini de garantia serà el que apareix especificat en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars del projecte, a comptar de la recepció provisional de totes 
les obres que integren el Projecte. Durant aquest període, seran a compte del 
Contractista tots els treballs de conservació i reparació necessaris per mantenir les 
obres executades en perfecte estat. 
 
Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva d'alguna obra no es 
trobés en les condicions degudes, s'ajornarà la recepció fins que l'obra estigui a punt 
per ser rebuda. En aquest cas no s'abonarà al Contractista cap quantitat en 
concepte d'ampliació del termini de garantia i se li mantindrà amb l'obligació de 
seguir la conservació. 
Plec de Condicions Tècniques Particulars Projecte Constructiu de Pont sobre la riera de la Bisbal 




Página 134 de 140
 
5.3  RELACIONS LEGALS I RESPONSABILITATS AMB EL PÚBLIC 
 
El Contractista haurà de tenir tots els permisos i llicències dels organismes 
competents que siguin necessaris per a l'execució de les obres i d'acord amb la 
legislació vigent. 
 
Aniran a compte del Contractista les indemnitzacions pels perjudicis ocasionats a 
tercers com a conseqüència d'accidents de trànsit, deguts a una insuficient o 
defectuosa senyalització que li sigui imputable. Igualment, les degudes a interrupció 
de serveis públics a particulars, danys causats als seus béns per l'obertura de rases 
o desviament de lleres, habilitació de camins provisionals, establiment de 
magatzems, tallers, dipòsits de maquinària i materials i totes les operacions 
necessàries per a la execució de les obres, sempre que no estiguin incloses en el 
projecte o no es derivin d'una actuació culpable o negligent del Contractista. 
 
El Contractista estarà obligat a obtenir tota la informació referent als serveis afectats 
per les obres, tant si són del Port com de companyies externes, independentment de 
la informació que hi hagi en el Projecte, i serà el responsable de qualsevol avaria o 
accident ocasionat per aquest motiu. 
 
 
5.4  OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 
 
El Contractista, com a únic responsable de la realització de les obres, es compromet 
al compliment, pel seu compte i risc, de totes les obligacions que es derivin del seu 
caràcter legal de patró respecte a les disposicions de tipus laboral vigents o que 
puguin dictar-se durant l'execució de les obres. Són a càrrec seu les despeses 
d'establiment i funcionament de les atencions socials que es requereixin en l'obra. 
 
La Direcció d'Obra podrà exigir en tot moment la justificació per part del Contractista 
que es troba en tota regla el compliment del que afecta l'aplicació de la legislació 
laboral i de la Seguretat Social dels treballadors ocupats en l'execució de les obres 
 
 
5.5  DESPESES GENERALS 
 
Aniran a compte del Contractista les despeses que es produeixin per: 
 
 -Replanteig general, replantejaments parcials o la seva comprovació. 
 
 -Construcció, desmuntatge i retirada de totes les construccions auxiliars. 
 
 -Lloguer o compra de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
 
 -Protecció de materials i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi. 
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- Requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 
 
 -Neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 
 
- Terminació i retocs finals de l'obra. 
 
- Instrumentació, recollida de dades i informe del comportament de les estructures i 
de qualsevol tipus de proves o assajos. 
 
-Reposició de les estructures, instal·lacions, paviments etc., Danyats o alterats per 
necessitats de les obres o les seves instal·lacions, o per l'ús excessiu d'aquelles, 
derivat de l'obra. 
 
 -Construcció i manteniment de camins provisionals per desviaments de trànsit i 




 -Imprevistos per trastorns atmosfèrics, terrenys movedissos o abundància d'aigua. 
 
 -Retirada al final de les obres de les instal·lacions, eines, materials, etc. 
 
-Neteja general de l'obra, així com les neteges parcials necessàries derivades dels 
agents atmosfèrics, esquitxos de l'espigó, etc. 
 
 -Muntatge, manteniment i retirada de les Instal·lacions per al subministrament 
d'aigua i energia elèctrica. 
 
 -Adquisició d'aigua i energia elèctrica. 
 
-Demolició de les Instal·lacions provisionals. 
 
 -Retirada dels materials rebutjats 
 
 -Correcció de les deficiències observades o posades de manifest pels assajos i 
proves. 
 
-Vigilància i senyalització adequada en les obres tant diürna com nocturna. 
 
 -L'obtenció de llicències, drets de patent i permisos, etc., Necessaris per l'execució 
dels treballs. 
 
 -Els equips, personal i treballs topogràfics necessaris. 
 
-Desviaments provisionals de trànsit. 
 
-En el cas de resolució del Contracte per qualsevol causa, aniran a càrrec del 
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Contractista les despeses originades per la liquidació, així com la retirada dels 
mitjans auxiliars que s'hagin utilitzat o no en l'obra. 
 
5.6  QUADRES DE PREUS 
 
Els preus indicats en lletra en el Quadre n º 1, amb la baixa resultant del concurs o la 
subhasta, són els que serveixen de base per al Contracte i els únics aplicables a les 
obres contractades. El Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap 
modificació sota pretext d'error o omissió. 
 
Els preus del Quadre n º 2 s'aplicaran únicament i exclusivament en els casos que 
calgui abonar obres incompletes, quan per rescissió o una altra causa no arribin a 
acabar les contractades, sense que pugui pretendre la valoració de cada unitat 
d'obra fraccionada en altra forma que l'establerta en el quadre. 
 
5.7  SUBCONTRACTES 
 
Cap part de l'obra podrà subcontractar sense l'aprovació de la Direcció d'Obra. Les 
sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte s'han de formular per escrit i 
s'acompanyaran d'un testimoni que acrediti que l'Organització encarregada de 
l'execució dels treballs a subcontractar està particularment capacitada i equipada per 
a l'execució presentant el pertinent document acreditatiu. L'acceptació del 
subcontracte no rellevarà al Contractista de la responsabilitat contractual. 
 
 
5.8  CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE 
 
El que es citi en el Plec de Condicions i s'ometi en els Plànols, o viceversa, s'han de 
realitzar com si estigués exposat en els dos documents. En el cas de contradicció 
entre els Plànols i el Plec de Condicions prevaldrà el que prescriu aquest últim. 
 
Les omissions o descripcions errònies dels detalls de l'obra indispensables per dur a 
terme l'esperit i la intenció exposats en els Plànols i al Plec de Condicions, o que 
s'hagin de realitzar per l'ús i costum, no només no eximeix al Contractista de la 
obligació de executar-los, sinó al contrari, hauran d'executar com si fossin complets i 
correctament especificats. 
 
Els diversos capítols d'aquest Plec de condicions tècniques són complementaris 
entre si, entenent-se que les prescripcions que contingui un d'ells i afecti altres 
obliguen com si estiguessin en tots. Les contradiccions o dubtes entre les seves 
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5.9  ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS 
 
El Contractista serà responsable de l'ordre, neteja i condicions sanitàries de les 
obres. Amb aquesta finalitat ha d'adoptar les mesures necessàries per a l'eliminació 
de restes i el seu transport a abocador autoritzat que li siguin indicades per les 
autoritats competents i per la Direcció d'Obra. Així mateix adoptarà les mesures 
necessàries per evitar o limitar la contaminació del terreny, aigües o atmosfera, 
d'acord amb la normativa vigent i amb les instruccions de la Direcció d'Obra. 
 
 
5.10  MESURES DE SEGURETAT 
 
El Contractista serà responsable de les condicions de seguretat en els treballs i està 
obligat a adoptar i aplicar, al seu càrrec, les disposicions vigents sobre aquesta 
matèria, les mesures que puguin dictar el Ministeri del Treball i altres organismes 
competents en matèria de Seguretat i Salut laboral, les normes de seguretat que 
corresponguin a les característiques de les obres i el que disposi la Direcció d'Obra 
o, si no el Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
El Contractista haurà d'establir, sota la seva exclusiva responsabilitat, un pla de 
Seguretat i Salut que especifiqui les mesures pràctiques de seguretat, que cregui 
que són necessàries prendre en l'obra per aconseguir les prescripcions de l'Estudi 
de Seguretat i Salut en el Treball inclòs en el Projecte . Aquest pla s'ha de presentar 
pel contractista a l'autoritat laboral competent i altres organismes i serveis en 
compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre. 
 
Haurà així mateix comunicar a la Direcció d'Obra el nomenament del Coordinador de 
Seguretat i Salut encarregat de fer complir el Pla de Seguretat i Salut i de controlar 
les condicions de conservació dels elements de seguretat que s'hi preveuen. Aquest 
Coordinador aprovarà i signarà aquest Pla. 
 
Aquest Pla haurà de precisar les modalitats d'aplicació de les mesures 
reglamentàries i de les complementàries que corresponguin a riscos particulars de 
l'obra, amb l'objectiu d'assegurar eficaçment: 
 
- La seguretat del propi personal, i de tercers. 
- La higiene, medicina en el treball, primers auxilis i cures a malalts i accidentats. 
- La seguretat de les instal·lacions d'obra. 
- La seguretat en l'operació de la maquinària d'obra. 
 
Es tindran especial cura, sense que la llista sigui limitativa, dels següents aspectes: 
 
a)  Vehicles. 
 
Els camions i altres vehicles, carregats o no, han de complir el límit màxim de 
velocitat de vint quilòmetres per hora (20 km / h). Els vehicles carregats no circularan 
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amb càrregues que sobresurtin i que puguin causar accidents a béns o persones. En 
zones de risc especial i / o en situacions especials es poden imposar altres mesures 
complementàries d'acord amb les circumstàncies. 
 
b)  Accés a l'interior de zones tancades i treballs en el seu interior. 
 
Quan per necessitats de l'obra sigui necessari accedir a l'interior de les zones amb 
tanca i / o realitzar treballs en el seu interior, el Contractista s'haurà d'atenir a les 
"Normes de Seguretat per a contractistes" que estiguin vigents en cada moment. 
 
c)  Control de personal. 
 
El Contractista establirà el control d'accés a l'obra i de vigilància dins d'ella. 
 
Aquest pla de seguretat s'ha de comunicar al Director d'Obra abans del 
començament de les obres. El Contractista haurà de completar el pla ulteriorment i 
oportunament amb totes les modificacions convenients per a l'evolució de les obres, i 
posarà immediatament en coneixement del Director d'Obra l'adopció de qualsevol 
modificació del pla de seguretat vigent. El pla de seguretat i les modificacions hauran 
de tenir en compte les modalitats especials degudes al lloc, a les instal·lacions en 
servei  i a la naturalesa de les obres. 
 
Les despeses originades per l'adopció de les mesures de seguretat, així com per la 
contractació del coordinador de Seguretat i Salut, van a càrrec del Contractista i 
estan incloses en els preus de les unitats d'obra. 
 
5.11  ASSEGURANÇA DE L’OBRA 
 
Llevat que el Plec de Clàusules Administratives de l'obra indiqui una altra cosa, el 
Contractista estarà obligat a contractar una assegurança que cobreixi els danys 
materials i personals que puguin afectar a l'obra durant l'execució i el termini de 
garantia, i així mateix, una assegurança de responsabilitat civil dels danys a tercers 
que puguin ocasionar-se en l'emplaçament de les obres i en els accessos durant 
l'execució. La cobertura serà com a mínim la del pressupost de contracta reflectit en 
el Projecte de l'Administració. 
 
El cost d'aquestes assegurances anirà a compte del Contractista, que els ha 
d'incloure en el càlcul dels costos indirectes, d'acord amb el que preveu aquest Plec 
de Condicions. 
 
En el cas que el Contractista incomplís qualsevol de les obligacions que imposa 
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 5.12  DESPESES DIVERSES 
 
Aniran a compte del Contractista les despeses que s'especifiquen en el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars de l'Obra. 
 
5.13  PROPIETAT INDUSTRIAL 
 
El Contractista es farà responsable de tota classe de reivindicacions que es 
refereixin a subministraments, materials, procediments i mitjans utilitzats per a 
l'execució de les obres i que procedeixin de titulars de patents, llicències, plànols, 
models o marques de fàbrica o de comerç. Si cal, correspon al Contractista obtenir 
les llicències o les autoritzacions necessàries i suportar la càrrega dels drets i 
indemnitzacions corresponents. 
 
El Contractista es farà càrrec de les accions de tercers titulars de llicències, 
autoritzacions, plànols, models, marques de fàbrica o de comerç que utilitzi per a 
l'execució dels treballs i de les conseqüències que se'n derivin. 
 
 
5.14  COL·LOCACIÓ INNADEQUADA DE MATERIALS 
 
Si durant l'execució dels treballs, el Contractista perdés, donés o tirés per la borda, 
s'enfonsés, o inadvertidament col·loqués qualsevol material, instal·lació, maquinària 
o accessoris que, a criteri de la Direcció d'Obra, poguessin representar un perill o 
obstrucció per a la navegació o que de qualsevol altra manera poguessin ser 
objectables, els haurà de recuperar i retirar tan aviat com pugui, sense pagaments 
addicionals. 
 
Fins que no s'efectuï la retirada o recuperació, el Contractista haurà d'avisar 
immediatament de tota obstrucció que es produeixi per alguna de les causes 
anteriors, facilitant la descripció i situació. 
 
Si el Contractista, per error seu o per qualsevol altre motiu que no hagi dimanat 
d'ordres expresses de la Direcció d'Obra, hagi executat parts d'obra en excés que 
perjudiquen l'estabilitat o l'aspecte de la construcció, haurà de demolir a costa seva. 
Així mateix haurà de demolir les parts que siguin necessàries per a la deguda lligam 
amb la qual s'ha de construir de nou d'acord amb el Projecte. 
 
Si el Contractista renunciés, mostrés negligència o demora en el compliment 
d'aquests requisits, es senyalitzarà i / o retirarà les obstruccions, o demolirà les 
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5.15  RETIRADA DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
A la finalització dels treballs, el Contractista retirarà amb promptitud seva instal·lació i 
estructura provisional. Si el Contractista rebutja, mostrés negligència o demora en el 
compliment d'aquest requisit, les instal·lacions es consideren obstacles o 
impediments i podran ser retirades d'ofici. 
 
El cost de la retirada, en el cas que sigui necessari, es deduirà de qualsevol quantitat 
que s'hagi o es pogués deure al Contractista. 
 
5.16  OBLIGACIONS GENERALS 
 
El Contractista està obligat a realitzar tot el necessari per al bon funcionament, 
l'ordre i la terminació de les obres contractades i de manera que no s'entorpeixi el 
trànsit del Port encara que això no estigui expressament estipulat en el Plec de 
Condicions, sempre que ho disposi per escrit el Director d'Obra, i sense que se 
separi del seu . 
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE PONT SOBRE RIERA DE LA BISBAL DEL PENEDES, A SANT SALVADOR
AMIDAMENTS Pàg.:27/06/11 1Data:
PRESSUPOST  PONT RIERA BISBALOBRA 01
TREBALLS PREVIS I EXPLANACIÓCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G214U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Mur marge est 0,300 2,500 6,000 4,500
C#*D#*E#*F#2 Mur marge oest 0,300 2,500 6,000 4,500
C#*D#*E#*F#3 0,300 1,250 10,000 3,750
TOTAL AMIDAMENT 12,750
m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària2 G219U100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 50,000 50,000
TOTAL AMIDAMENT 50,000
m2 Demolició de paviment de formigò, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
3 G219U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 gual i accessos 75,000 7,000 525,000
C#*D#*E#*F#2 parc marge oest 6,000 10,000 60,000
TOTAL AMIDAMENT 585,000
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4 G22DU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 marge dret 10,000 30,000 300,000
TOTAL AMIDAMENT 300,000
m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
5 G227U120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Marge est 15,000 10,000 0,500 75,000
C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 Marge oest 15,000 15,000 0,500 112,500
TOTAL AMIDAMENT 187,500
m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
6 G226U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
PROJECTE CONSTRUCTIU DE PONT SOBRE RIERA DE LA BISBAL DEL PENEDES, A SANT SALVADOR
AMIDAMENTS Pàg.:27/06/11 2Data:
C#*D#*E#*F#1 Marge est 10,000 8,000 1,500 120,000
C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 Marge oest 0,000 10,000 8,000 1,500 0,000
TOTAL AMIDAMENT 120,000
m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
7 G219U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 8,000 48,000
TOTAL AMIDAMENT 48,000
m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
8 G219U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 14,000 1,500 21,000
TOTAL AMIDAMENT 21,000
m3 Formigó HM-20 per a fonaments i alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat9 G450U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 llosa desviament provisional 6,000 70,000 0,200 84,000
TOTAL AMIDAMENT 84,000
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist10 G4D0U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 llosa desviament provisional 2,000 70,000 0,200 28,000
TOTAL AMIDAMENT 28,000
PRESSUPOST  PONT RIERA BISBALOBRA 01
PONTCAPÍTOL 02
FONAMENTACIÓSUBCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G222CI10
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons amidaments auxiliars 2,000 12,000 6,000 2,300 331,200
C#*D#*E#*F#2 2,000 14,000 3,300 1,500 138,600
TOTAL AMIDAMENT 469,800
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G228U010
Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 pilas 4,000 12,000 1,000 2,300 110,400
C#*D#*E#*F#2 estreps 4,000 14,000 1,000 1,500 84,000
C#*D#*E#*F#3 pilas 4,000 1,000 1,000 2,300 9,200
C#*D#*E#*F#4 estreps 4,000 1,000 1,000 1,500 6,000
TOTAL AMIDAMENT 209,600
m3 Formigó HM-20 per a fonaments i alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat3 G450U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 pilas 2,000 10,200 4,200 0,200 17,136
C#*D#*E#*F#2 estreps 2,000 10,200 1,500 0,200 6,120
TOTAL AMIDAMENT 23,256
m3 Formigó HA-30 per a fonaments i alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat4 G450U070
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 pilas 2,000 10,000 4,000 1,000 80,000
C#*D#*E#*F#2 estreps 2,000 12,000 1,300 1,000 31,200
TOTAL AMIDAMENT 111,200
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist5 G4D0U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 pilas 4,000 10,000 1,000 1,000 40,000
C#*D#*E#*F#2 estreps 4,000 12,000 1,000 1,000 48,000
C#*D#*E#*F#3 pilas 4,000 1,000 4,000 1,000 16,000
C#*D#*E#*F#4 estreps 4,000 1,000 1,300 1,000 5,200
TOTAL AMIDAMENT 109,200
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat6 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 pilons pilas 2,000 10,000 1.079,840 21.596,800
C#*D#*E#*F#2 pilons estreps 2,000 4,000 1.675,400 13.403,200
TOTAL AMIDAMENT 35.000,000
m Execució de piló de diàmetre 80 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent excavació amb parts
proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i
muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
7 G3E5U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 pilas 20,000 15,000 1,000 1,000 300,000
C#*D#*E#*F#2 estreps 8,000 15,000 1,000 1,000 120,000
TOTAL AMIDAMENT 420,000
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:27/06/11 4Data:
PRESSUPOST  PONT RIERA BISBALOBRA 01
PONTCAPÍTOL 02
ALÇATS D'ESTREPSSUBCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Formigó HA-30 per a fonaments i alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat1 G450U070
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 espaldons 2,000 14,000 0,250 1,000 7,000
C#*D#*E#*F#2 tapajuntes 4,000 1,000 1,050 1,000 4,200
TOTAL AMIDAMENT 11,200
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist2 G4D0U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 espaldons 2,000 14,000 1,000 1,000 28,000
C#*D#*E#*F#2 2,000 1,000 0,250 1,000 0,500
TOTAL AMIDAMENT 28,500
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist3 G4D0U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 espaldons 2,000 14,000 1,000 1,000 28,000
C#*D#*E#*F#2 2,000 1,000 0,250 1,000 0,500
C#*D#*E#*F#3 tapajuntes 8,000 1,000 1,000 1,000 8,000
C#*D#*E#*F#4 8,000 1,000 1,050 1,000 8,400
TOTAL AMIDAMENT 44,900
m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu
de cautxú sintètic en dissolució
4 G7J2U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 tapajuntes 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat5 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 armat alçat estreps 2,000 2.550,260 5.100,520
TOTAL AMIDAMENT 5.100,520
PRESSUPOST  PONT RIERA BISBALOBRA 01
PONTCAPÍTOL 02
ALÇATS DE PILESSUBCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Euro
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m3 Formigó HA-30 per a fonaments i alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat1 G450U070
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 alçats 2,000 0,600 7,000 4,140 34,776
TOTAL AMIDAMENT 34,776
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist2 G4D0U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 alçats 4,000 0,600 4,140 9,936
C#*D#*E#*F#2 4,000 7,000 4,140 115,920
TOTAL AMIDAMENT 125,856
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 armat alçats 2,000 7.900,800 15.801,600
TOTAL AMIDAMENT 15.801,600
PRESSUPOST  PONT RIERA BISBALOBRA 01
PONTCAPÍTOL 02
TAULERSUBCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Formigó HP-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat1 G450U085
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 formigo tauler 1,000 55,000 12,000 0,800 528,000
C#*D#*E#*F#2 -1,000 54,000 2,500 0,640 -86,400
TOTAL AMIDAMENT 441,600
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist2 G4D0U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 encofrat no vist tauler 2,000 12,000 0,800 19,200
TOTAL AMIDAMENT 19,200
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist3 G4D0U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 cantell petit lateral vertical 2,000 55,000 0,160 17,600
C#*D#*E#*F#2 cantell lateral esviaixat 2,000 54,000 2,580 278,640
C#*D#*E#*F#3 parament inferior 1,000 54,000 7,000 378,000
C#*D#*E#*F#4 riostra 2,000 2,500 0,640 3,200
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 677,440
m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base4 G4DEU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 cimbra 1,000 54,000 14,000 4,000 3.024,000
TOTAL AMIDAMENT 3.024,000
kg Acer Y 1770 S2 en cordons de qualsevol llargària per a pretesar en estructures, incloent-hi ancoratges, beina, injecció de
beurada, accessoris i tesat
5 G4GAU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 nº tendons*longitud*Massa(kg/ml) 18,000 55,000 20,940 20.730,600
TOTAL AMIDAMENT 20.730,600
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat6 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 armat passiu tauler 37.782,780 37.782,780
TOTAL AMIDAMENT 37.782,780
dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat7 G4ZBU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 neopre pilas 8,000 4,000 4,000 0,510 65,280
C#*D#*E#*F#2 neopre estreps 8,000 4,000 4,000 1,120 143,360
TOTAL AMIDAMENT 208,640
PRESSUPOST  PONT RIERA BISBALOBRA 01
PONTCAPÍTOL 02
ACABATSSUBCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica1 G781U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Encofrat no vist fonamentació 109,200 109,200
C#*D#*E#*F#2 Encofrat no vist alçat estrep 28,500 28,500
TOTAL AMIDAMENT 137,700
m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de pont,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada
2 G711U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tauler 1,000 55,000 7,000 1,000 385,000
TOTAL AMIDAMENT 385,000
Euro
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m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
3 G774U002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estreps 2,000 14,000 2,000 56,000
TOTAL AMIDAMENT 56,000
m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x10 mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació
del parament de formigó
4 G7J1U302
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tauler 1,000 12,000 1,000 1,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
5 G228U075
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estreps 2,000 14,000 1,300 3,500 127,400
TOTAL AMIDAMENT 127,400
m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols
6 G3J2U050
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 estreps 2,000 14,000 1,800 1,500 75,600
TOTAL AMIDAMENT 75,600
m3 Formigó HM-20 per a fonaments i alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat7 G450U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 impostas pont 2,000 56,000 0,300 0,240 8,064
C#*D#*E#*F#2 vorada pont 2,000 56,000 0,200 0,200 4,480
TOTAL AMIDAMENT 12,544
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist8 G4D0U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 vorada i imposta 8,000 56,000 1,000 0,250 112,000
C#*D#*E#*F#2 tapes 8,000 1,000 0,250 0,200 0,400
TOTAL AMIDAMENT 112,400
m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent reblert de formigó9 GDG3U004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Voreres 2,000 13,000 70,000 1,000 1.820,000
TOTAL AMIDAMENT 1.820,000
Euro
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m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients
10 G9E1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Voreres pont 2,000 56,000 2,100 1,000 235,200
TOTAL AMIDAMENT 235,200
m Barana metàl·lica de protecció en estructures amb imposta metàl.lica i part proporcional de soports mòbils per a
desmuntatge en cas de riuada, segons plànols 
11 GB12U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tauler 2,000 80,000 1,000 1,000 160,000
TOTAL AMIDAMENT 160,000
UT Embornal en estructures12 GD5JCI02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tauler 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Proba de càrrega per tauler continu13 G4ZC1006
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  PONT RIERA BISBALOBRA 01
AFERMATSCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 1 G921U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Marge est 20,000 25,000 0,300 150,000
C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#4 Marge esquerra 47,000 13,000 0,300 183,300
C#*D#*E#*F#5 13,000 9,000 0,300 35,100
TOTAL AMIDAMENT 368,400
t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum2 G9H1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Marge est 2,300 40,000 7,000 0,090 57,960
C#*D#*E#*F#2 2,300 33,000 5,000 0,090 34,155
C#*D#*E#*F#3 Marge oest 2,300 25,000 7,000 0,090 36,225
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 128,340
t Mescla bituminosa en calent D-20, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum3 G9H1U520
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Marge est 2,300 40,000 7,000 0,060 38,640
C#*D#*E#*F#2 2,300 33,000 5,000 0,060 22,770
C#*D#*E#*F#3 Marge oest 2,300 25,000 7,000 0,060 24,150
C#*D#*E#*F#4 Pont 2,300 56,000 7,000 0,060 54,096
TOTAL AMIDAMENT 139,656
t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses4 G9HA0010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 MBC S-20 0,043 128,340 5,519
C#*D#*E#*F#2 MBC D-20 0,048 139,660 6,704
TOTAL AMIDAMENT 12,223
m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI5 G9J1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Marge est 40,000 7,000 280,000
C#*D#*E#*F#2 parking 30,000 5,000 150,000
C#*D#*E#*F#4 Marge oest 25,000 7,000 175,000
TOTAL AMIDAMENT 605,000
m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-16 G9J1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Marge est 40,000 7,000 280,000
C#*D#*E#*F#2 parking 30,000 5,000 150,000
C#*D#*E#*F#4 Marge oest 25,000 7,000 175,000
TOTAL AMIDAMENT 605,000
m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
7 G9650006
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 marge est 40,000 40,000
C#*D#*E#*F#2 parking 38,000 38,000
C#*D#*E#*F#3 marge oest 25,000 25,000
C#*D#*E#*F#4 23,000 23,000
TOTAL AMIDAMENT 126,000
m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients
8 G9E1U020
Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 marge est 40,000 2,100 84,000
C#*D#*E#*F#2 40,000 5,000 200,000
C#*D#*E#*F#3 marge oest 25,000 9,000 225,000
C#*D#*E#*F#4 16,000 8,000 128,000
TOTAL AMIDAMENT 637,000
PRESSUPOST  PONT RIERA BISBALOBRA 01
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 04
SENYALITZACIÓ HORITZONTALSUBCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1 GBA1U250
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Pas de zebra 2,000 8,000 4,000 64,000
TOTAL AMIDAMENT 64,000
m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge
2 GBA32001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5,000 1,000 5,000
C#*D#*E#*F#2 1,000 1,500 1,500
TOTAL AMIDAMENT 6,500
m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.
3 GBA1U320
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#+D#+E#+F#1 linea continua 55,000 40,000 25,000 120,000
TOTAL AMIDAMENT 120,000
m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.
4 GBA1U310
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 parking 14,000 5,000 70,000
C#*D#*E#*F#2 14,000 0,400 5,600
TOTAL AMIDAMENT 75,600
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AMIDAMENTS Pàg.:27/06/11 11Data:
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
1 GBB1U130
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 S-13. pas vianants 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#2 S-17 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i
serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
2 GBB1U142
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 placa Riera de la Bisbal 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
PRESSUPOST  PONT RIERA BISBALOBRA 01
PARTIDES ALÇADES I VARISCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada d'abonament integre a justificar per al control de qualitat de les obres1 PPA1CI04
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
pa Partida alçada a justificar per l'enllumenat2 XPA1CI01
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
pa Partida alçada a justificar per a les plantacions, mobiliari urbà i pilones3 XPA1CI02
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
pa Partida alçada a justificar a disposició de la direcció d'obra per a imprevistos i millores4 XPA1CI04
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  PONT RIERA BISBALOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar per a seguretat i salut1 XPA1CI03
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro









































Quadre de preus I 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE PONT SOBRE RIERA DE LA BISBAL DEL PENEDES, A SANT SALVADOR
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 27/06/11
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €49,77m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 1
(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €6,26mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 2
(SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
 €5,83m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 3
(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €4,51m2G219U040 Demolició de paviment de formigò, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 4
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €5,34mG219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària
P- 5
(CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
 €8,92m3G222CI10 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 6
(VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
 €5,13m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 7
(CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
 €8,40m3G227U120 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
P- 8
(VUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
 €4,18m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
P- 9
(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €44,67m3G228U075 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
P- 10
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
 €0,20m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 11
(ZERO EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €153,64mG3E5U020 Execució de piló de diàmetre 80 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent
excavació amb parts proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació d'armadures
(sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 12
(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €33,10m3G3J2U050 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols
P- 13
(TRENTA-TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €80,45m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i alçats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 14
(VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
 €97,09m3G450U070 Formigó HA-30 per a fonaments i alçats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 15
(NORANTA-SET EUROS AMB NOU CENTIMS)
PROJECTE CONSTRUCTIU DE PONT SOBRE RIERA DE LA BISBAL DEL PENEDES, A SANT SALVADOR
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 27/06/11
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €101,24m3G450U085 Formigó HP-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 16
(CENT UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €1,50kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 17
(UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €30,15m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 18
(TRENTA EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
 €34,87m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 19
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
 €24,61m3G4DEU010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la baseP- 20
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
 €4,42kgG4GAU010 Acer Y 1770 S2 en cordons de qualsevol llargària per a pretesar en estructures, incloent-hi
ancoratges, beina, injecció de beurada, accessoris i tesat
P- 21
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €15,22dm3G4ZBU020 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament,
col·locat
P- 22
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
 €2.009,49uG4ZC1006 Proba de càrrega per tauler continuP- 23
(DOS MIL NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €13,47m2G711U010 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització
de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada
P- 24
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
 €13,12m2G774U002 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada
P- 25
(TRETZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €2,24m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
P- 26
(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €35,70mG7J1U302 Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x10 mm, adherida amb massilla
expansiva, prèvia preparació del parament de formigó
P- 27
(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €6,65m2G7J2U010 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3,
col·locada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució
P- 28
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €18,22m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 29
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
 €21,85mG9650006 Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
P- 30
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €29,51m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients
P- 31
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €28,68tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
P- 32
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 27/06/11
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €29,57tG9H1U520 Mescla bituminosa en calent D-20, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
P- 33
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €327,98tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 34
(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
 €0,51m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 35
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €0,30m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 36
(ZERO EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €112,97mGB12U020 Barana metàl·lica de protecció en estructures amb imposta metàl.lica i part proporcional de soports
mòbils per a desmuntatge en cas de riuada, segons plànols 
P- 37
(CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
 €1,82mGBA1U250 Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 38
(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
 €0,77mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 39
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €0,92mGBA1U320 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 40
(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
 €16,41m2GBA32001 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges
de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
P- 41
(SETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €45,19uGBB1U130 Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i
carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 42
(QUARANTA-CINC EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €101,49uGBB1U142 Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29),
carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 43
(CENT UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €96,74UTGD5JCI02 Embornal en estructuresP- 44
(NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
 €7,84mGDG3U004 Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre,
incloent reblert de formigó
P- 45
(SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
 €20.000,00paPPA1CI04 Partida alçada d'abonament integre a justificar per al control de qualitat de les obresP- 46
(VINT MIL EUROS)
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Quadre de preus II 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE PONT SOBRE RIERA DE LA BISBAL DEL PENEDES, A SANT SALVADOR
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 27/06/11
NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 1
 €49,77
Altres conceptes 49,77 €
mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 2
 €6,26
Altres conceptes 6,26 €
m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 3
 €5,83
Altres conceptes 5,83 €
m2G219U040 Demolició de paviment de formigò, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 4
 €4,51
Altres conceptes 4,51 €
mG219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20
cm a 30 cm de fondària
P- 5
 €5,34
Altres conceptes 5,34 €
m3G222CI10 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 6
 €8,92
Altres conceptes 8,92 €
m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons





B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra
 €3,63600
Altres conceptes 1,45 €
m3G227U120 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o






B03DU104 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra
 €6,57600
Altres conceptes 1,78 €
m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de





B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la
pròpia obra
 €0,45600
Altres conceptes 3,68 €
m3G228U075 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats
d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de





B039U024 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat després de la
compactació
 €20,64300
B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1
 €6,47190
Altres conceptes 17,25 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 27/06/11
NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides
als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 11
 €0,20
Altres conceptes 0,20 €
mG3E5U020 Execució de piló de diàmetre 80 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació
recuperable, incloent excavació amb parts proporcionals de trepant,
entubació, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 12
 €153,64
B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra
 €46,10180
B3Z5U002 Amortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilons
 €0,47000
B3Z5U100 Amortització de tub metàl·lic recuperable d'entubació de pilons
 €21,01290
Altres conceptes 86,06 €
m3G3J2U050 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
P- 13
 €33,10
B0441400 Bloc de pedra granítica per a escullera de 800 a 1.200 kg, inclòs transport a
l'obra
 €21,18000
Altres conceptes 11,92 €
m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i alçats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 14  €80,45
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
 €67,78800
Altres conceptes 12,66 €
m3G450U070 Formigó HA-30 per a fonaments i alçats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 15  €97,09
B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra
 €78,24600
Altres conceptes 18,84 €
m3G450U085 Formigó HP-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 16  €101,24
B060U560 Formigó HP-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra
 €82,19400
Altres conceptes 19,05 €




B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm
 €0,01020
B0B2U002 Acer corrugat B 500 S en barres
 €0,97650
Altres conceptes 0,51 €
m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 18  €30,15
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €1,20000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos
 €0,57000




B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar
 €0,51200
Altres conceptes 26,45 €
m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 19  €34,87
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €1,20000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos
 €0,57000




B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar
 €0,51200
Altres conceptes 28,69 €
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B032U010 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra
 €0,38181
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €0,06000
B0DFU001 Amortització de cindri metàl·lica
 €6,34000
Altres conceptes 17,83 €
kgG4GAU010 Acer Y 1770 S2 en cordons de qualsevol llargària per a pretesar en




B05A1000 Beurada de ciment per a injectar
 €0,45000
B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm
 €0,02040
B0ADU001 Ancoratge actiu i accessoris
 €0,28655
B0ADU002 Ancoratge passiu i accessoris
 €0,23935
B0AEU001 Beina de tub de polietilè
 €0,59600
B0B21000 Acer per a tesar  Y 1770 S2 en cordons
 €1,36500
B0B2AU01 Acer corrugat B 500 S elaborat a mida
 €0,04640
Altres conceptes 1,42 €




B071U102 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges
 €0,73500
B4PZU012 Neoprè armat per a recolzaments
 €10,55000
Altres conceptes 3,94 €
uG4ZC1006 Proba de càrrega per tauler continuP- 23  €2.009,49
Altres conceptes 2.009,49 €
m2G711U010 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per




B055U210 Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre
 €0,18000
B09412C0 Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent
 €1,14000
B71190R0 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130
g/m2
 €7,20300
Altres conceptes 4,95 €
m2G774U002 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i
feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a




B774U002 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i
feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150 kN/m2
 €6,68800
B7Z1U002 Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls
 €2,12000
B7Z1U010 Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de
làmina de polietilè
 €0,84000
Altres conceptes 3,47 €
m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8
kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
P- 26
 €2,24
B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI
 €0,59400
Altres conceptes 1,65 €
mG7J1U302 Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x10 mm,
adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació del parament de formigó
P- 27
 €35,70
B7J1U102 Perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x10 mm, per a junt de dilatació
 €10,46000
B7J5U101 Massilla per a segellats, monocomponent hidroexpansiva
 €6,42000
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Altres conceptes 18,82 €
m2G7J2U010 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix i densitat
nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució
P- 28
 €6,65
B0911200 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic en dissolució compatible
amb el poliestirè
 €2,08000
B7C2U100 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de 10 mm de
gruix
 €0,83600
Altres conceptes 3,73 €






B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra
 €16,16400
Altres conceptes 2,01 €
mG9650006 Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes
i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
P- 30
 €21,85
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €4,23798
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
 €1,67013




B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar
 €0,12800
B9651U06 Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a
 €4,42050
Altres conceptes 10,56 €
m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients
P- 31
 €29,51
B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1
 €0,14382
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €6,14200
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
 €2,38590
B9E1U002 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm
 €5,04000
Altres conceptes 15,80 €
tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
P- 32
 €28,68
B9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
 €20,76000
Altres conceptes 7,92 €
tG9H1U520 Mescla bituminosa en calent D-20, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
P- 33
 €29,57
B9H1U520 Mescla bituminosa en calent D-20, amb granulat granític, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
 €21,61000
Altres conceptes 7,96 €
tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 34  €327,98
B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70
 €312,36000
Altres conceptes 15,62 €
m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 35  €0,51
B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI
 €0,39600
Altres conceptes 0,11 €
m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 36  €0,30
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B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1
 €0,15000
Altres conceptes 0,15 €
mGB12U020 Barana metàl·lica de protecció en estructures amb imposta metàl.lica i part




B071U003 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4
 €0,37805
BB12UC02 Barana metàl·lica d'acer A/37-B, de protecció en estructures amb imposta
metàl.lica i part proporcional de soports mòbils
 €72,15000
Altres conceptes 40,44 €
mGBA1U250 Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 38
 €1,82
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
 €0,90160
B8ZBUU01 Microesferes de vidre
 €0,15600
Altres conceptes 0,76 €
mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura




B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials
 €0,39300
B8ZBUU01 Microesferes de vidre
 €0,03900
Altres conceptes 0,34 €
mGBA1U320 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura




B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials
 €0,58950
B8ZBUU01 Microesferes de vidre
 €0,05850
Altres conceptes 0,27 €
m2GBA32001 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge
P- 41
 €16,41
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
 €2,25400
B8ZBUU01 Microesferes de vidre
 €0,39000
Altres conceptes 13,77 €
uGBB1U130 Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions
generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell




BBM1U130 Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, d'indicacions generals i carrils, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
 €32,65000
Altres conceptes 12,54 €
uGBB1U142 Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions
generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i
S-910), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 43
 €101,49
BBM1U142 Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, d'indicacions generals, carrils i
serveis, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
 €86,27000
Altres conceptes 15,22 €
UTGD5JCI02 Embornal en estructuresP- 44  €96,74
BD5ZM001 Reixa amb marc de foneria per a embornal de 600 X 300 mm
 €43,57000
BD5ZM002 Peça de pvc per a desguas d'embornal en obra de fàbrica
 €25,87000
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Altres conceptes 27,30 €
mGDG3U004 Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110
mm de diàmetre, incloent reblert de formigó
P- 45
 €7,84
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
 €0,77472
BG21U112 Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7 de
resistència al xoc, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
 €1,83600
Altres conceptes 5,23 €
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OBRA PRESSUPOST  PONT RIERA BISBAL01
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I EXPLANACIÓ01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 1)
12,75049,77 634,57
2 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 5)
50,0005,34 267,00
3 G219U040 m2 Demolició de paviment de formigò, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
4)
585,0004,51 2.638,35
4 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 11)
300,0000,20 60,00
5 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 8)
187,5008,40 1.575,00
6 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 7)
120,0005,13 615,60
7 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)
48,0006,26 300,48
8 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 3)
21,0005,83 122,43
9 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i alçats, inclòs col·locació, vibrat
i curat (P - 14)
84,00080,45 6.757,80
10 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 18) 28,00030,15 844,20
CAPÍTOLTOTAL 01.01 13.815,43
OBRA PRESSUPOST  PONT RIERA BISBAL01
CAPÍTOL PONT02
SUBCAPÍTOL FONAMENTACIÓ01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222CI10 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, càrrega i transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 6)
469,8008,92 4.190,62
2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 9)
209,6004,18 876,13
3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i alçats, inclòs col·locació, vibrat
i curat (P - 14)
23,25680,45 1.870,95
4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i alçats, inclòs col·locació, vibrat
i curat (P - 15)
111,20097,09 10.796,41
Euro
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5 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 18) 109,20030,15 3.292,38
6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 17)
35.000,0001,50 52.500,00
7 G3E5U020 m Execució de piló de diàmetre 80 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb
entubació recuperable, incloent excavació amb parts
proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge
d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 12)
420,000153,64 64.528,80
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 138.055,29
OBRA PRESSUPOST  PONT RIERA BISBAL01
CAPÍTOL PONT02
SUBCAPÍTOL ALÇATS D'ESTREPS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i alçats, inclòs col·locació, vibrat
i curat (P - 15)
11,20097,09 1.087,41
2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 18) 28,50030,15 859,28
3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 19) 44,90034,87 1.565,66
4 G7J2U010 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de
gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de
cautxú sintètic en dissolució (P - 28)
4,0006,65 26,60
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 17)
5.100,5201,50 7.650,78
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 11.189,73
OBRA PRESSUPOST  PONT RIERA BISBAL01
CAPÍTOL PONT02
SUBCAPÍTOL ALÇATS DE PILES03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i alçats, inclòs col·locació, vibrat
i curat (P - 15)
34,77697,09 3.376,40
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 19) 125,85634,87 4.388,60
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 17)
15.801,6001,50 23.702,40
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.03 31.467,40
OBRA PRESSUPOST  PONT RIERA BISBAL01
CAPÍTOL PONT02
SUBCAPÍTOL TAULER04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G450U085 m3 Formigó HP-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 16)
441,600101,24 44.707,58
2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 18) 19,20030,15 578,88
3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 19) 677,44034,87 23.622,33
4 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la 3.024,00024,61 74.420,64
Euro
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preparació de la base (P - 20)
5 G4GAU010 kg Acer Y 1770 S2 en cordons de qualsevol llargària per a pretesar
en estructures, incloent-hi ancoratges, beina, injecció de
beurada, accessoris i tesat (P - 21)
20.730,6004,42 91.629,25
6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 17)
37.782,7801,50 56.674,17
7 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 22)
208,64015,22 3.175,50
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.04 294.808,35
OBRA PRESSUPOST  PONT RIERA BISBAL01
CAPÍTOL PONT02
SUBCAPÍTOL ACABATS05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 26)
137,7002,24 308,45
2 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de
pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
acabada (P - 24)
385,00013,47 5.185,95
3 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió
de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls
i encavalcaments, totalment col·locada (P - 25)
56,00013,12 734,72
4 G7J1U302 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x10
mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació del
parament de formigó (P - 27)
12,00035,70 428,40
5 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al
darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 10)
127,40044,67 5.690,96
6 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 13)
75,60033,10 2.502,36
7 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i alçats, inclòs col·locació, vibrat
i curat (P - 14)
12,54480,45 1.009,16
8 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 19) 112,40034,87 3.919,39
9 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de
PVC de 110 mm de diàmetre, incloent reblert de formigó (P - 45)
1.820,0007,84 14.268,80
10 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients (P - 31)
235,20029,51 6.940,75
11 GB12U020 m Barana metàl·lica de protecció en estructures amb imposta
metàl.lica i part proporcional de soports mòbils per a
desmuntatge en cas de riuada, segons plànols  (P - 37)
160,000112,97 18.075,20
12 GD5JCI02 UT Embornal en estructures (P - 44) 4,00096,74 386,96
13 G4ZC1006 u Proba de càrrega per tauler continu (P - 23) 1,0002.009,49 2.009,49
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.05 61.460,59
Euro
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OBRA PRESSUPOST  PONT RIERA BISBAL01
CAPÍTOL AFERMATS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 29)
368,40018,22 6.712,25
2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 32)
128,34028,68 3.680,79
3 G9H1U520 t Mescla bituminosa en calent D-20, amb granulat granític, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 33)
139,65629,57 4.129,63
4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 34) 12,223327,98 4.008,90
5 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 35) 605,0000,51 308,55
6 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 36) 605,0000,30 181,50
7 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 30)
126,00021,85 2.753,10
8 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients (P - 31)
637,00029,51 18.797,87
CAPÍTOLTOTAL 01.03 40.572,59
OBRA PRESSUPOST  PONT RIERA BISBAL01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ04
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ HORITZONTAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBA1U250 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. (P - 38)
64,0001,82 116,48
2 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge (P - 41)
6,50016,41 106,67
3 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 40)
120,0000,92 110,40
4 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 39)
75,6000,77 58,21
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.01 391,76
OBRA PRESSUPOST  PONT RIERA BISBAL01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ04
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ VERTICAL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBB1U130 u Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
6,00045,19 271,14
Euro
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suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 42)
2 GBB1U142 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis
(S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 43)
2,000101,49 202,98
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.02 474,12
OBRA PRESSUPOST  PONT RIERA BISBAL01
CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES I VARIS05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PPA1CI04 pa Partida alçada d'abonament integre a justificar per al control de
qualitat de les obres (P - 46)
1,00020.000,00 20.000,00
2 XPA1CI01 pa Partida alçada a justificar per l'enllumenat (P - 0) 1,00015.000,00 15.000,00
3 XPA1CI02 pa Partida alçada a justificar per a les plantacions, mobiliari urbà i
pilones (P - 0)
1,0008.000,00 8.000,00
4 XPA1CI04 pa Partida alçada a justificar a disposició de la direcció d'obra per a
imprevistos i millores (P - 0)
1,00050.000,00 50.000,00
CAPÍTOLTOTAL 01.05 93.000,00
OBRA PRESSUPOST  PONT RIERA BISBAL01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA1CI03 pa Partida alçada a justificar per a seguretat i salut (P - 0) 1,00020.150,29 20.150,29
CAPÍTOLTOTAL 01.06 20.150,29
Euro
PROJECTE CONSTRUCTIU DE PONT SOBRE RIERA DE LA BISBAL DEL PENEDES, A SANT SALVADOR
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 27/06/11
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €21,00h Cap de collaA0112000
 €19,83h Oficial 1aA0121000
 €17,61h AjudantA013U001
 €16,61h ManobreA0140000
 €17,19h Manobre especialistaA0150000
PROJECTE CONSTRUCTIU DE PONT SOBRE RIERA DE LA BISBAL DEL PENEDES, A SANT SALVADOR
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 27/06/11
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,64h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 lC110U005
 €48,80h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015
 €62,84h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025
 €16,64h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg
C110U040
 €14,67h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075
 €58,54h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001
 €36,00h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020
 €41,02h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025
 €51,03h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028
 €62,40h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060
 €54,71h Motoanivelladora de 150 hpC133U002
 €56,75h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030
 €63,01h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040
 €11,79h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070
 €34,93h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €36,51h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1
 €45,73h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €69,01h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01
 €35,62h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
 €40,94h Camió cisterna de 10000 lC1502U20
 €37,14h Camió grua de 5 tC1503U10
 €49,08h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
 €6,92h Furgoneta de 3500 kgC150U004
 €1,75h Vibrador intern de formigóC1700006
 €90,61h Camió amb bomba de formigonarC1701U10
 €27,39h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0
 €51,47h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U
 €36,80h Escombradora autopropulsadaC170E00U
 €59,28h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 27/06/11
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €62,72h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051
 €79,43h Planta de formigó per a 60 m3/hC17A20QU
 €26,93h Equip per a tesat de cables amb cric hidràulicC181U001
 €11,97h Equip per a injecció de beuradaC181U002
 €13,52h Llançadora per a manipulació i formació de tendons de
pretesat
C181U004
 €34,03h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0
 €39,00h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
C1B02AU5
 €35,66h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
C1B0AU20
 €2,96h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00
 €3,48h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00
 €2,01h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002
 €2,17h Cisalla elèctricaC200U003
 €126,20U Equip per a mesurament de deformacionsC200V001
 €181,07h Equip de personal i maquinària per a perforació i extracció,
inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i formigonat de piló
complet
C3H1U002
 €6,15h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
 €15,85h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
 €4,62h Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de
betum asfàltic
CZ1UU002
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 27/06/11
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,94m3 AiguaB0111000
 €11,57m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra
B032U010
 €13,47m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U
 €19,66m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat
després de la compactació
B039U024
 €3,03m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
B03DU001
 €0,38m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
B03DU005
 €5,48m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra
B03DU104
 €21,18m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 800 a 1.200 kg,
inclòs transport a l'obra
B0441400
 €71,91t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012
 €312,36t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001
 €0,25kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1B055U020
 €0,33kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024
 €0,60kg Emulsió bituminosa tipus ED, de color negreB055U210
 €0,09l Beurada de ciment per a injectarB05A1000
 €61,42m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €64,56m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
B060U310
 €70,60m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U440
 €74,52m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U450
 €78,28m3 Formigó HP-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U560
 €79,53m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00
 €75,61m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4B071U003
 €1,47dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges
B071U102
 €4,16kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic en
dissolució compatible amb el poliestirè
B0911200
 €0,57kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calentB09412C0
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 27/06/11
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,02kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0
 €57,31u Ancoratge actiu i accessorisB0ADU001
 €47,87u Ancoratge passiu i accessorisB0ADU002
 €2,98m Beina de tub de polietilèB0AEU001
 €1,30kg Acer per a tesar  Y 1770 S2 en cordonsB0B21000
 €1,16kg Acer corrugat B 500 S elaborat a midaB0B2AU01
 €0,93kg Acer corrugat B 500 S en barresB0B2U002
 €0,40m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €19,00cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU
 €1,27m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
B0D7UC02
 €3,75m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
B0D7UC11
 €6,34m3 Amortització de cindri metàl·licaB0DFU001
 €1,91l DesencofrantB0DZA000
 €1,28u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €0,47m Amortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilonsB3Z5U002
 €7,87m2 Amortització de tub metàl·lic recuperable d'entubació de
pilons
B3Z5U100
 €10,55dm3 Neoprè armat per a recolzamentsB4PZU012
 €6,86m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de vidre de
50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2
B71190R0
 €6,08m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8
mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 150 kN/m2
B774U002
 €0,76m2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de
10 mm de gruix
B7C2U100
 €10,46m Perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x10 mm, per a junt
de dilatació
B7J1U102
 €0,06cm3 Massilla per a segellats, monocomponent hidroexpansivaB7J5U101
 €1,06u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòdulsB7Z1U002
 €1,40m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per
a segellat de làmina de polietilè
B7Z1U010
 €1,61kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
B8ZBU100
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 27/06/11
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,31kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200
 €0,65kg Microesferes de vidreB8ZBUU01
 €4,21m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3
sèrie 1a
B9651U06
 €4,80m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cmB9E1U002
 €20,76t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U020
 €21,61t Mescla bituminosa en calent D-20, amb granulat granític,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U520
 €72,15m Barana metàl·lica d'acer A/37-B, de protecció en estructures
amb imposta metàl.lica i part proporcional de soports mòbils
BB12UC02
 €32,65u Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, d'indicacions generals
i carrils, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
BBM1U130
 €86,27u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, d'indicacions
generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U142
 €43,57UT Reixa amb marc de foneria per a embornal de 600 X 300
mm
BD5ZM001
 €25,87UT Peça de pvc per a desguas d'embornal en obra de fàbricaBD5ZM002
 €1,80m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris
BG21U112
PROJECTE CONSTRUCTIU DE PONT SOBRE RIERA DE LA BISBAL DEL PENEDES, A SANT SALVADOR
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 27/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €49,77m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G214U020 Rend.: 2,500P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,68000/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah
1,98300/R 19,830000,250A0121000 =xOficial 1ah
8,59500/R 17,190001,250A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 12,25800 12,25800
Maquinària:
25,13600/R 62,840001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
6,65600/R 16,640001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg
h
1,17080/R 58,540000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
1,82920/R 45,730000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h





 €6,26m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U020 Rend.: 28,500P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,14737/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah
1,20632/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,35369 1,35369
Maquinària:
1,71228/R 48,800001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,58386/R 16,640001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg
h
1,02702/R 58,540000,500C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 27/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,83m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U030 Rend.: 15,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,28000/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah
1,14600/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,42600 1,42600
Maquinària:
3,25333/R 48,800001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,39027/R 58,540000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth





 €4,51m2 Demolició de paviment de formigò, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
G219U040 Rend.: 19,400P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,21649/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah
0,88608/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,10257 1,10257
Maquinària:
2,51546/R 48,800001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,30175/R 58,540000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth





 €5,34m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària
G219U100 Rend.: 11,500P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,36522/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah
1,72435/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
PROJECTE CONSTRUCTIU DE PONT SOBRE RIERA DE LA BISBAL DEL PENEDES, A SANT SALVADOR
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 27/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,49478/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,58435 3,58435
Maquinària:
0,22957/R 2,640001,000C110U005 =xDipòsit d'aire comprimit de 3000 lh





 €8,92m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G222CI10 Rend.: 28,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,31875/R 21,000000,425A0112000 =xCap de collah
0,61393/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,93268 0,93268
Maquinària:
0,84161/R 62,840000,375C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
1,82250/R 51,030001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth





 €5,13m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G226U020 Rend.: 160,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02599/R 21,000000,198A0112000 =xCap de collah
0,10819/R 17,190001,007A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,13418 0,13418
Maquinària:
0,39273/R 62,400001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,16926/R 54,710000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,39657/R 63,010001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,11020/R 35,620000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
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PARTIDES D'OBRA











 €8,40m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric
G227U120 Rend.: 140,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,44794/R 62,400001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,19344/R 54,710000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,45232/R 63,010001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th











 €4,18m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
G228U010 Rend.: 19,200P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27344/R 21,000000,250A0112000 =xCap de collah
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,07438/R 17,190001,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,34782 1,34782
Maquinària:
1,32891/R 51,030000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,61406/R 11,790001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh




0,456000,380001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,






 €44,67m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al
darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
G228U075 Rend.: 19,700P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,26650/R 21,000000,250A0112000 =xCap de collah
1,74518/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,01168 2,01168
Maquinària:
2,59036/R 51,030001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,59848/R 11,790001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
7,00609/R 69,010002,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,90406/R 35,620000,500C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh




20,6430019,660001,050B039U024 =xBarreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat
després de la compactació
m3





PROJECTE CONSTRUCTIU DE PONT SOBRE RIERA DE LA BISBAL DEL PENEDES, A SANT SALVADOR
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 27/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,20m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G22DU010 Rend.: 800,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,00630/R 21,000000,240A0112000 =xCap de collah
0,02063/R 17,190000,960A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,02693 0,02693
Maquinària:
0,07025/R 58,540000,960C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth





 €153,64m Execució de piló de diàmetre 80 cm, tipus CPI-4, d'extracció
amb entubació recuperable, incloent excavació amb parts
proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25,
col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració
i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G3E5U020 Rend.: 3,360P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,12500/R 21,000000,500A0112000 =xCap de collah
5,90179/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,13929/R 17,190001,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,16608 15,16608
Maquinària:
1,52604/R 41,020000,125C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
1,29948/R 34,930000,125C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
1,46071/R 49,080000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
5,39345/R 90,610000,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
53,88988/R 181,070001,000C3H1U002 =xEquip de personal i maquinària per a perforació i extracció,





46,1018070,600000,653B060U440 =xFormigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,470000,470001,000B3Z5U002 =xAmortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilonsm
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 27/06/11
PARTIDES D'OBRA




 €33,10m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg,
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols
G3J2U050 Rend.: 7,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,60000/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah
2,45571/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,05571 3,05571
Maquinària:
7,29000/R 51,030001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
Subtotal... 7,29000 7,29000
Materials:
21,1800021,180001,000B0441400 =xBloc de pedra granítica per a escullera de 800 a 1.200 kg,






 €80,45m3 Formigó HM-20 per a fonaments i alçats, inclòs col·locació,
vibrat i curat
G450U040 Rend.: 23,400P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,89744/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah





0,17949/R 1,750002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh
2,32333/R 90,610000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,81282/R 15,850001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 3,31564 3,31564
Materials:
67,7880064,560001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 67,78800 67,78800
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 €97,09m3 Formigó HA-30 per a fonaments i alçats, inclòs col·locació,
vibrat i curat
G450U070 Rend.: 36,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,58333/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah





0,38889/R 1,750008,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
6,04067/R 90,610002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,20500/R 6,150001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
1,05667/R 15,850002,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 7,69123 7,69123
Materials:
78,2460074,520001,050B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,






 €101,24m3 Formigó HP-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat
G450U085 Rend.: 36,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,58333/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah





0,38889/R 1,750008,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
6,04067/R 90,610002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,20500/R 6,150001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
1,05667/R 15,850002,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 7,69123 7,69123
Materials:
82,1940078,280001,050B060U560 =xFormigó HP-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,






 €1,50kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat
G4B0U020 Rend.: 260,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01963/R 21,000000,243A0112000 =xCap de collah




0,02700/R 37,140000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,00522/R 2,010000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh
0,00563/R 2,170000,675C200U003 =xCisalla elèctricah
Subtotal... 0,03785 0,03785
Materials:
0,010201,020000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg





 €30,15m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 8,750P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,40000/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah





1,12183/R 49,080000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,70286/R 6,150001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,82469 1,82469
Materials:
1,200000,400003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,5700019,000000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu









 €34,87m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vistG4D0U015 Rend.: 8,100P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,59259/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah





1,21185/R 49,080000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,75926/R 6,150001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,97111 1,97111
Materials:
1,200000,400003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,5700019,000000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu
3,750003,750001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
m2
0,143251,910000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €24,61m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa
la preparació de la base
G4DEU010 Rend.: 13,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,61862/R 21,000001,002A0112000 =xCap de collah
6,10459/R 19,830004,002A0121000 =xOficial 1ah
4,06385/R 17,610003,000A013U001 =xAjudanth
2,64197/R 17,190001,998A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 14,42903 14,42903
Maquinària:
0,34892/R 36,000000,126C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
1,88014/R 49,080000,498C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 2,22906 2,22906
Materials:
0,3818111,570000,033B032U010 =xSauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra
m3
0,060000,400000,150B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm





 €4,42kg Acer Y 1770 S2 en cordons de qualsevol llargària per a
pretesar en estructures, incloent-hi ancoratges, beina,
injecció de beurada, accessoris i tesat
G4GAU010 Rend.: 100,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07056/R 21,000000,336A0112000 =xCap de collah
0,19751/R 19,830000,996A0121000 =xOficial 1ah
0,17540/R 17,610000,996A013U001 =xAjudanth
0,06807/R 17,190000,396A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,51154 0,51154
Maquinària:
0,14724/R 49,080000,300C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,26822/R 26,930000,996C181U001 =xEquip per a tesat de cables amb cric hidràulich
0,11922/R 11,970000,996C181U002 =xEquip per a injecció de beuradah
0,13466/R 13,520000,996C181U004 =xLlançadora per a manipulació i formació de tendons de
pretesat
h
0,02161/R 2,170000,996C200U003 =xCisalla elèctricah
Subtotal... 0,69095 0,69095
Materials:
0,450000,090005,000B05A1000 =xBeurada de ciment per a injectarl
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 27/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,020401,020000,020B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,2865557,310000,005B0ADU001 =xAncoratge actiu i accessorisu
0,2393547,870000,005B0ADU002 =xAncoratge passiu i accessorisu
0,596002,980000,200B0AEU001 =xBeina de tub de polietilèm
1,365001,300001,050B0B21000 =xAcer per a tesar  Y 1770 S2 en cordonskg





 €15,22dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col·locat
G4ZBU020 Rend.: 13,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,40385/R 21,000000,250A0112000 =xCap de collah




0,735001,470000,500B071U102 =xMorter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges
dm3





 €2.009,49u Proba de càrrega per tauler continuG4ZC1006 Rend.: 0,255P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




1.076,00000/R 45,730006,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
494,90196/R 126,200001,000C200V001 =xEquip per a mesurament de deformacionsU
Subtotal... 1.570,90196 1.570,90196
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 €13,47m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de
pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
acabada
G711U010 Rend.: 22,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,47727/R 21,000000,500A0112000 =xCap de collah









0,180000,600000,300B055U210 =xEmulsió bituminosa tipus ED, de color negrekg
1,140000,570002,000B09412C0 =xOxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calentkg
7,203006,860001,050B71190R0 =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de vidre de






 €13,12m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8
mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
G774U002 Rend.: 30,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,35000/R 21,000000,500A0112000 =xCap de collah




6,688006,080001,100B774U002 =xLàmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8
mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 150 kN/m2
m2
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2,120001,060002,000B7Z1U002 =xClau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòdulsu
0,840001,400000,600B7Z1U010 =xBanda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per






 €2,24m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
G781U010 Rend.: 25,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,16800/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah
1,37520/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,54320 1,54320
Materials:





 €35,70m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de
20x10 mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia
preparació del parament de formigó
G7J1U302 Rend.: 2,432P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,72697/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah




10,4600010,460001,000B7J1U102 =xPerfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x10 mm, per a junt de
dilatació
m
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 €6,65m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm
de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb
adhesiu de cautxú sintètic en dissolució
G7J2U010 Rend.: 18,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23333/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah




2,080004,160000,500B0911200 =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic en
dissolució compatible amb el poliestirè
kg
0,836000,760001,100B7C2U100 =xPlaca de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de






 €18,22m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 
G921U020 Rend.: 140,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07500/R 21,000000,500A0112000 =xCap de collah
0,12279/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,19779 0,19779
Maquinària:
0,39079/R 54,710001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,40536/R 56,750001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
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 €21,85m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G9650006 Rend.: 24,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,87500/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah




0,37500/R 36,000000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,47635/R 45,730000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,07292/R 1,750001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,25625/R 6,150001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,18052 1,18052
Materials:
4,2379861,420000,069B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,6701379,530000,021B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,800000,400002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,038201,910000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,128001,280000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru







 €29,51m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients
G9E1U020 Rend.: 18,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,16667/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah




1,00000/R 36,000000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,32750/R 11,790000,500C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
1,03167/R 37,140000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
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Subtotal... 2,35917 2,35917
Materials:
0,1438271,910000,002B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
6,1420061,420000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,3859079,530000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3





 €28,68t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U020 Rend.: 120,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,17500/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
0,33050/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,57300/R 17,190004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,07850 1,07850
Maquinària:
4,02558/R 69,010007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,42892/R 51,470001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,49400/R 59,280001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,52267/R 62,720001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 5,47117 5,47117
Materials:
20,7600020,760001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,






 €29,57t Mescla bituminosa en calent D-20, amb granulat granític,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U520 Rend.: 120,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,17500/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
0,33050/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah
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0,57300/R 17,190004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,07850 1,07850
Maquinària:
4,02558/R 69,010007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,42892/R 51,470001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,49400/R 59,280001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,52267/R 62,720001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 5,47117 5,47117
Materials:
21,6100021,610001,000B9H1U520 =xMescla bituminosa en calent D-20, amb granulat granític,






 €327,98t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:





 €0,51m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 700,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02833/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02456/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05289 0,05289
Maquinària:
0,03913/R 27,390001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
Subtotal... 0,03913 0,03913
Materials:
0,396000,330001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg
Subtotal... 0,39600 0,39600
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 €0,30m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1G9J1U020 Rend.: 750,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02644/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02292/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,04936 0,04936
Maquinària:
0,03652/R 27,390001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,04907/R 36,800001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,08559 0,08559
Materials:





 €112,97m Barana metàl·lica de protecció en estructures amb imposta
metàl.lica i part proporcional de soports mòbils per a
desmuntatge en cas de riuada, segons plànols 
GB12U020 Rend.: 3,500P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,00000/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
11,33143/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah
9,82286/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 27,15429 27,15429
Maquinària:
5,30571/R 37,140000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,84571/R 2,960001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
1,75714/R 6,150001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 7,90856 7,90856
Materials:
0,3780575,610000,005B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3
72,1500072,150001,000BB12UC02 =xBarana metàl·lica d'acer A/37-B, de protecció en estructures
amb imposta metàl.lica i part proporcional de soports mòbils
m
Subtotal... 72,52805 72,52805
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 €1,82m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
GBA1U250 Rend.: 230,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,09130/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
0,25865/R 19,830003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,14948/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,49943 0,49943
Maquinària:
0,03009/R 6,920001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,14796/R 34,030001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 0,17805 0,17805
Materials:
0,901601,610000,560B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg





 €0,77m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U310 Rend.: 645,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03256/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
0,09223/R 19,830003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,05330/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,17809 0,17809
Maquinària:
0,01073/R 6,920001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,06047/R 39,000001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
0,05529/R 35,660001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
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Subtotal... 0,12649 0,12649
Materials:
0,393001,310000,300B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg





 €0,92m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U320 Rend.: 860,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02442/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
0,06917/R 19,830003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,03998/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,13357 0,13357
Maquinària:
0,00805/R 6,920001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,04535/R 39,000001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h





0,589501,310000,450B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg





 €16,41m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa
o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge
GBA32001 Rend.: 12,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,75000/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
4,95750/R 19,830003,000A0121000 =xOficial 1ah
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2,86500/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 9,57250 9,57250
Maquinària:
0,57667/R 6,920001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
2,83583/R 34,030001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 3,41250 3,41250
Materials:
2,254001,610001,400B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg





 €45,19u Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U130 Rend.: 4,500P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




2,06333/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,06333 2,06333
Materials:
32,6500032,650001,000BBM1U130 =xPlaca d'acer galvanitzat de 40x40 cm, d'indicacions generals
i carrils, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos






 €101,49u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i
serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada
GBB1U142 Rend.: 4,500P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:




2,06333/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,06333 2,06333
Materials:
86,2700086,270001,000BBM1U142 =xPlaca d'acer galvanitzat de 60x90 cm, d'indicacions
generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant HI nivell






 €96,74UT Embornal en estructuresGD5JCI02 Rend.: 2,800P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,75000/R 21,000000,500A0112000 =xCap de collah




43,5700043,570001,000BD5ZM001 =xReixa amb marc de foneria per a embornal de 600 X 300
mm
UT





 €7,84m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub
rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent reblert de
formigó
GDG3U004 Rend.: 18,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,35000/R 21,000000,300A0112000 =xCap de collah
1,10167/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
2,76833/R 16,610003,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,22000 4,22000
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
0,63514/R 45,730000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 0,63514 0,63514
Materials:
0,7747264,560000,012B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
1,836001,800001,020BG21U112 =xTub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,







 €20.000,00pa Partida alçada d'abonament integre a justificar per al control
de qualitat de les obres
PPA1CI04 Rend.: 1,000P- 46
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 €15.000,00pa Partida alçada a justificar per l'enllumenatXPA1CI01
 €8.000,00pa Partida alçada a justificar per a les plantacions, mobiliari
urbà i pilones
XPA1CI02
 €20.150,29pa Partida alçada a justificar per a seguretat i salutXPA1CI03
 €50.000,00pa Partida alçada a justificar a disposició de la direcció d'obra








































Resum de pressupost 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE PONT SOBRE RIERA DE LA BISBAL DEL PENEDES, A SANT SALVADOR
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:27/06/11 1Data:
NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import
Subcapítol 01.02.01 FONAMENTACIÓ 138.055,29
Subcapítol 01.02.02 ALÇATS D'ESTREPS 11.189,73
Subcapítol 01.02.03 ALÇATS DE PILES 31.467,40
Subcapítol 01.02.04 TAULER 294.808,35
Subcapítol 01.02.05 ACABATS 61.460,59
01.02 PONTCapítol 536.981,36
Subcapítol 01.04.01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 391,76
Subcapítol 01.04.02 SENYALITZACIÓ VERTICAL 474,12
01.04 SENYALITZACIÓCapítol 865,88
537.847,24
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS I EXPLANACIÓ 13.815,43
Capítol 01.02 PONT 536.981,36
Capítol 01.03 AFERMATS 40.572,59
Capítol 01.04 SENYALITZACIÓ 865,88
Capítol 01.05 PARTIDES ALÇADES I VARIS 93.000,00
Capítol 01.06 SEGURETAT I SALUT 20.150,29
01 Pressupost  PONT RIERA BISBALObra 705.385,55
705.385,55
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost PONT RIERA BISBAL 705.385,55
705.385,55
Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
705.385,55PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................
91.700,1213,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 705.385,55................................................................................................. ..................................
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 705.385,55....................................................................................................................................42 323,13
Subtotal 839.408,80
18,00 % IVA SOBRE 839.408,80....................................................................................................................................151 093,58
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 990.502,38
€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:











Barcelona, a 21 d’Octubre 2011 
 
 
 
 
 
 
 
